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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  

przetargu nieograniczonego  

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" 

Dział II, Rozdział 3, Oddział 1 – art. 39 i nast.  

 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) 

 

o wartości szacunkowej poniżej kwoty 5 548 000 euro dla robót budowlanych 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,  

na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego  

i na własnej stronie internetowej: www.bip.rumia.pl 

 

dla zadania pn.: „Przebudowa bieżni okólnej 400, budowa urządzeń 

lekkoatletycznych oraz odwodnienie bieżni stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Rumi”, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w ramach rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki 

lekkoatletyczne”) edycja 2017 (umowa nr: 2017/0317/0961/SubA/DIS/LA). 

ETAP 1, 3, 4 

 

 

Zatwierdził: Burmistrz Miasta Rumi 
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Sprawdziła: Joanna Piernik 
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Rozdział I. Nazwa i adres Zamawiającego.  

Gmina Miejska Rumia, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7, REGON: 191675178,  

NIP: 5882367750, reprezentowana przez Burmistrza Miasta. 

Komórka organizacyjna prowadząca sprawę: Referat Zamówień Publicznych dla Wydziału Inżynierii 

Miejskiej Urzędu Miasta w Rumi. 

− tel. 58 679-65-74; 

− e-mail: zamowieniapubliczne@um.rumia.pl 

− adres strony internetowej: www.bip.rumia.pl 

 

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia.  

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i 

nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.  

2. Zamówienia jest częścią zamówienia nr ZP.271.21.2018, które zostanie przeprowadzone odrębnym 

postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie robót budowlanych wg 

standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (czerwona książka) dla kontraktu pn.: „Przebudowa 

bieżni okólnej 400, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi” Etap 2: „Budowa  kanalizacji deszczowej dla odwodnienia 

bieżni stadionu wraz ze zbiornikiem rozsączającym” 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP i aktów wykonawczych tejże ustawy.  

 

Rozdział. III. Opis przedmiotu zamówienia.  

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa bieżni okólnej 400, budowa urządzeń 

lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Rumi”,  dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach rozwoju 

infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) edycja 2017 (umowa nr: 

2017/0317/0961/SubA/DIS/LA). Etap 1, 3, 4. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) prace rozbiórkowe i przygotowawcze; 

2) roboty instalacyjne; 

3) budowę nowej bieżni okólnej wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi; 

4) dostawa ruchomego wyposażenia lekkoatletycznego. 

3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 6 do SIWZ „Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia” (SOPZ  ). 
4. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy o pracę [tj. 

regularne wykonywanie pracy osobiście w ustalonym miejscu i czasie wskazanym prze pracodawcę, 

pod jego nadzorem (zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy)] osób wykonujących czynności, określone w 

pkt 3, w zakresie realizacji zamówienia: 

1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób: oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu na 

umowę o pracę osób wykonujących czynności wymienione w pkt 3. W przypadku 

rozwiązania stosunku pracy przez osobę lub przez pracodawcę przed zakończeniem okresu 
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realizacji zamówienia, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej 

osoby; 

2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 29 ust 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy 

o przedstawienie zanonimizowanej (z wyjątkiem imienia i nazwiska, daty zawarcia umowy, 

rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru etatu) dokumentacji zatrudnienia osób, o których mowa 

w pkt 3 lub zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnieni na umowę o pracę (wraz z informacją o liczbie 

odprowadzanych składek), natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją niezwłocznie 

Zamawiającemu; 

3) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: brygadziści i operatorzy urządzeń 

mechanicznych wykonujący prace w ramach zamówienia.   

5. Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, opisanym w 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej oraz zgodnie z 

wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia i na warunkach 

zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.  

6. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych  

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert wariantowych.  

8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy.  

1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 

podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót zamówienia z wolnej ręki polegającego na 

powtórzeniu podobnych robót, tj. przebudowie bieżni okólnej 400, budowie urządzeń 

lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Rumi”, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 

rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) edycja 2017 (umowa nr: 

2017/0317/0961/SubA/DIS/LA). Etap 1, 3, 4, a ich wartość łączna nie przekroczy 50% wartości 

zamówienia podstawowego. 

2) Zakres robót podobnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego tj.: przebudowa 

bieżni okólnej 400, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi”, dofinansowanego ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki 

lekkoatletyczne”) edycja 2017 (umowa nr: 2017/0317/0961/SubA/DIS/LA). Etap 1, 3, 4, oraz 

całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 

9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę robót budowlanych.  

10. Równoważność: 



 
Gmina Miejska Rumia, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7  Znak sprawy: ZP.271.22.2018 

Projekt pn. „Przebudowa bieżni okólnej 400m, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi”, dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 

ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) – edycja 2017 (Umowa nr: 

2017/0317/0961/SubA/DIS/LA). 

 

1) W przypadku, gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (który stanowi dokumentacja 

techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) w odniesieniu do 

niektórych materiałów lub urządzeń wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 

Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy dopisuje wyrazy „lub równoważny”, w przypadku 

gdy takie określenie tam nie występuje. Wskazanie w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia ma jedynie na celu 

doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i 

stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.  

2) Analogicznie do powyższego jeżeli Zamawiający posługuje się opisując przedmiot zamówienia 

zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy, za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 

odniesienia, dopuszcza również równoważność. Wskazane normy, aprobaty i specyfikacje 

techniczne oraz systemy odniesienia mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie wzorzec 

jakościowy. 

 3)  Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę w ofercie materiałów, urządzeń 

i rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub 

lepsze parametry techniczne, właściwości funkcjonalne i jakościowe, ponadto aby posiadały 

wymagane, odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewniały zrealizowanie 

zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. W 

takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do treści art. 30 ust. 5 Ustawy 

złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających te materiały, urządzenia i rozwiązania.  

4) Wykonawca winien ponadto dołączyć do oferty zbiorcze zestawienie, wraz ze szczegółowym 

opisem, tych zaproponowanych materiałów, urządzeń oraz rozwiązań równoważnych w celu 

wykazania ich równoważności w stosunku do materiałów, urządzeń i innych rozwiązań opisanych 

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (w którym zawiera się specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych), ze wskazaniem nazwy, strony których dotyczy oraz 

załączyć odpowiednio wymagane atesty, certyfikaty lub dopuszczenia. 

5) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien  być na tyle szczegółowy, żeby 

Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów 

technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.  

6) Obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i inne 

elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.  

7) Nie złożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych 

materiałów i urządzeń będzie oznaczało, że Wykonawca kalkulując cenę oferty ujął materiały, 

urządzenia zaproponowane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych.  

8) Parametrami technicznymi są wielkości liczbowe wyznaczające charakterystyczne wielkości 

różnych urządzeń i materiałów, zaś parametrami użytkowymi i technicznym są wszelkie wielkości 

(wyrażane w jednostkach miary, wagi etc.) elementów użytkowych (np.  nawierzchni) i 

technicznych (np. ciężaru konstrukcji). 

9) Poprzez:  

 właściwości funkcjonalne należy rozumieć cechy oznaczające, że materiał, urządzenie i 

rozwiązanie techniczne będą spełniały prawidłowo swoje funkcje, tzn. zapewnią zrealizowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ.  

 właściwości jakościowe należy rozumieć zgodnie z postanowieniami SIWZ dla 

zaproponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań technicznych właściwości takie jak np.: 

funkcjonalność, rodzaj, gatunek, cechy fizyczne (np.: gęstość, szczelność, wilgotność, 
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mrozoodporność, odporność na starzenie, itp.), cechy mechaniczne (np.: wytrzymałość, 

odporność na uderzenia, itp.), cechy chemiczne (odporność na ścieranie), itp. 

11.Podwykonawstwo. 

1) Wszystkie umowy zawarte pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami lub dalszymi 

Podwykonawcami muszą zawierać w szczególności: 

a) zakres prac powierzonych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, a w 

przypadku podwykonawstwa robót budowlanych również załączenie części dokumentacji 

projektowej dotyczącej zlecanej części; 

b) wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

c) termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni, od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej oraz nie można uzależniać uzyskania przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności od zapłaty Wykonawcy przez 

Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonywanych przed Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę;  

d) termin realizacji nie dłuższy niż przewidziany we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ); 

e) wartość wynagrodzenia, odpowiedzialność finansowa Zamawiającego określona zostaje tylko do 

wysokości wartości wskazanej w § 7 ust. 2 wzoru umowy; 

f) sposób rozliczenia i płatności, który nie może zawierać postanowień dotyczących sposobu 

rozliczeń za wykonany zakres uniemożliwiających rozliczenie tego zakresu pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie wzoru umowy; 

g) zapisy dotyczące rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania zawartej 

umowy z Zamawiającym; 

h) sposób odbioru wykonanych robót budowlanych, zrealizowanych dostaw i wykonanych usług w 

odniesieniu do odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego określonego w § 6 wzoru 

umowy; 

i) postanowienia zgodne z treścią przepisów wzoru umowy (załącznik nr 5 do SIWZ); 

2) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub 

sprzeciwu do poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu 

umowy lub poświadczonej kopii umowy przez Zamawiającego;  

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o 

dalsze podwykonawstwo. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

 

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia.  

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany i przekazany Zamawiającemu 

w terminie do dnia 15.10.2018 r. to jest wykonanie: 

1) w terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty 

budowlane; 

2) w terminie do dnia 30.09.2018 r. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty, 

zgłosić ich zakończenie Zamawiającemu,  przekazać Zamawiającemu kompletny operat 

kolaudacyjny (2 egzemplarze) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego 

robót; 
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3) w terminie do dnia 15.10.2018 r. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu 

Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie, na przedmiot zamówienia. 

2. Roboty budowlane będą prowadzone w obiekcie czynnym. 

3. Za datę zakończenia przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę uzyskania od organu Nadzoru 

Budowlanego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu umowy i przekazanie jej 

Zamawiającemu po wcześniejszym odbiorze końcowym robót. 

 

UWAGA! Wykonawca w terminie od 02.07.2018 r. do 10.08.2018 r. winien udostępnić teren budowy dla 

wyłonionego w innym postępowaniu przetargowym Wykonawcy prac robót kanalizacji deszczowej 

(możliwe jest w tym czasie prowadzenie innych robót poza obszarem prac kanalizacji deszczowej). 
 

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu.  

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

a) zdolności technicznej lub zawodowej.  
Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej lub zawodowej musi 

wykazać, że : 

− wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej dwa zamówienia 

(potwierdzone dowodami, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazującymi czy wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone), polegające na budowie bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej 

o powierzchni co najmniej 1000 m
2
 w każdym zamówieniu; 

− dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń; 

− dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; 

− dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

bez ograniczeń; 

− dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń; 

UWAGA ! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w funkcji przez jedną osobę. 

UWAGA! Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień 

budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane 

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z 2017 r., poz. 1332 z 

późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (2016 r.,poz. 65). 
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b) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: 

- Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 

4.000.000,00 PLN. 

2.  Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

 

Rozdział VI. Podstawy wykluczenia, z postępowania.  

1. Udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie: 

1) Przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy, 

2) Przesłanki fakultatywnej z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy tzn. w stosunku do którego otwarto 

likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne 

(Dz. U. 2017 poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 

układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie  

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz.2171); 

3) Środki naprawcze (self- cleaning): 

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 lub 

ust. 5 pkt 1 ustawy może na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy przedstawić dowody na to, że podjęte 

przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

Wykonawcy.  

Zastosowanie środków naprawczych nie będzie miało miejsca w stosunku do Wykonawcy 

będącego podmiotem zbiorowym, Wykonawcy, wobec którego orzeczono prawomocnym 

wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz wobec którego nie upłynął 

jeszcze określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy oraz uzna za wystarczające przedstawione przez niego 

dowody. W przypadku nieuwzględnienia przedstawionych dowodów Zamawiający może 

wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania. 

 

Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  
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1. Do oferty wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, które stanowią 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu według wzorów dołączonych do SIWZ (załączniki nr 2 i nr 3);  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których 

mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia 

te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i  brak podstaw wykluczenia w 

zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i 

brak podstaw wykluczenia. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia ustanawiają wspólnego 

pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy 

PZP. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit. 

c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w ust. 4 wystąpi wyłącznie w 

przypadku kiedy:  

1)  Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

ekonomicznej i finansowej, innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując 

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ) tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

2)  Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.  

3)  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna i finansowa, podmiotu, o 

którym mowa w art. 22a ust. 1. ustawy, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację ekonomiczną i finansową, o których mowa 

w art. 22 ust. 1b ustawy. 

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o 

których mowa w ust. 1, stanowiących załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 

7. Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wskazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 

podwykonawcach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1. 

8. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną oświadczenia, o których mowa w ust. 1 dotyczyć 

winny każdego ze wspólników tej spółki. 

9. Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu 

oświadczenie ( z a ł ą c z n i k  n r  4  d o  S I W Z ) o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem 
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oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia 

stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

10. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej 

oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych tj.: 

1) art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy: w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy tj.: 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

2) art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy: w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, 

na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy 

roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo 

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 8 do SIWZ); 

- W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane 

wykazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów potwierdzających czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie.  

- W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz robót budowlanych lub dowody 

potwierdzające czy roboty zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, 

Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

roboty były wykonywane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów 

bezpośrednio Zamawiającemu.  

b) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  

i wykształcenia oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 9 do 

SIWZ); 

c) Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;  

- Dokumentem potwierdzającym może być opłacona polisa z terminem ważności na okres 

realizacji zamówienia na określoną przez Zamawiającego kwotę, a w przypadku jej braku 

inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez 

Zamawiającego w rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit. b) SIWZ warunku; 
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- Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych 

niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu złotego w 

stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów A średnich walut obcych 

Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wystawienia dokumentu. 

3) art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy: w celu wykazania spełniania przez oferowane roboty budowlane, wymagań 

określonych przez zamawiającego tj.:  

a) Zbiorcze zestawienie oferowanego sprzętu wraz z oświadczeniem Wykonawcy o zgodności 

oferowanego sprzętu i nawierzchni bieżni z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego,  

b) Aktualny atest higieniczny lub dokument równoważny, 

c) Kompletne raporty z badań potwierdzające wymagane parametry i rodzaj zastosowanych 

komponentów określone powyżej, wydane przez niezależne laboratoria posiadające akredytację, 

d) Kompletny raport z badań potwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne oraz zawartość 

pierwiastków chemicznych określonych w lit. b), wydany przez niezależne laboratorium 

posiadające akredytację, 

e) Kompletny raport z badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe 

niewyszczególnione powyżej parametry, 

f) Kompletny raport z badań zawartości WWA, wykonany przez niezależne akredytowane 

laboratorium, określający kategorię, 

g) Karta techniczna oraz potwierdzająca jej technologie wykonania, 

h) Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy  

i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji, 

i) Certyfikaty IAAF Class 1 dla minimum 2 obiektów wykonanych w Europie z oferowanego 

systemu nawierzchniowego zgodnego z żądaną grubością nawierzchni, 

j) Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię, 

k) Próbka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu. 

11. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w niniejszym rozdziale, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 10 potwierdzających, że 

nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 

złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

13. Ponadto zgodnie z art. 36b. ust. 1a. ustawy Wykonawca podaje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 

kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1., w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 
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inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt. 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji 

ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

16. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt. 1, 

zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem 

osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa powyżej 

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

17. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa w ust. 1, oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich 

złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

18. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych Pełnomocnictw albo złoży wadliwe Pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.   

 

 

Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z 

Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie 

osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.  

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w SIWZ.  

3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 

dokumentów wymienionych w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w 

wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma 

pisemna.  

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 

winny być składane na adres: Referat Zamówień Publicznych – Urzędu Miasta Rumi, 84-230 

Rumia, ul. Sobieskiego 7. 
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres: zamowieniapubliczne@um.rumia.pl  

6. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie elektronicznej 

wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.  

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

mailto:zamowieniapubliczne@um.rumia.pl


 
Gmina Miejska Rumia, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7  Znak sprawy: ZP.271.22.2018 

Projekt pn. „Przebudowa bieżni okólnej 400m, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi”, dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 

ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) – edycja 2017 (Umowa nr: 

2017/0317/0961/SubA/DIS/LA). 

 

8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 

treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.  

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.  

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.  

11. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

       mgr Anita Romanowska  – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych  

e-mail: zamowieniapubliczne@um.rumia.pl   

12. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny 

kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z 

Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie 

reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i 

osobisty w swojej siedzibie. 

 

Rozdział IX. Wymagania dotyczące wadium.  

1. Wysokość wadium.  
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 zł. słownie: pięćdziesiąt 

tysięcy złotych 00/100. 

2. Termin wniesienia wadium.  
1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli:  

a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed   

upływem terminu na składanie ofert.  

b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów należy przekazać Zamawiającemu w 

odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę, natomiast potwierdzoną 

kopię tego dokumentu należy wpiąć do oferty. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu (do banku: Bank Rumia Spółdzielczy, nr konta: 18 8351 0003 0000 2394 2000 0100), 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy                z 

dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, 

poz. 1158 z późn. zm.). 

4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a               i 5  

ustawy. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia Gwaranta (poręczyciela), o 

konieczności potwierdzenia podpisów Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez 

bank prowadzący rachunek Zamawiającego. 
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

mailto:zamowieniapubliczne@um.rumia.pl


 
Gmina Miejska Rumia, 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7  Znak sprawy: ZP.271.22.2018 

Projekt pn. „Przebudowa bieżni okólnej 400m, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi”, dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 

ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) – edycja 2017 (Umowa nr: 

2017/0317/0961/SubA/DIS/LA). 

 

6. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się 

za wniesione prawidłowo. 
7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie; 

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w 

ofercie. 

8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.  

9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.  

 

Rozdział X. Termin związania ofertą.  

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).  

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 

przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.  

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

 

Rozdział XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.  

2. 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 

1 do SIWZ;  

2) oświadczenia , o których mowa w rozdziale 7 ust. 1 niniejszej SIWZ według wzoru stanowiącego  

Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ;  
3) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy);  

4) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (pełnomocnictwo należy złożyć 

w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii – w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, 

której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych);  

5) dowód wniesienia wadium, 

6) zobowiązanie do udostępnienia zasobów według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ 

(jeżeli dotyczy); 

3. Wykonawca może złoży tylko jedną ofertę.  

4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
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6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta 

wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona, uniemożliwiając jej samoistną 

dekompletację oraz zawierała spis treści. 

8. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zostały parafowane zgodnie zasadami 

reprezentacji. 

9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego  i oznakować  w następujący 

sposób: 

Gmina Miejska Rumia 

ul. Sobieskiego 7 

84-230 Rumia 

Oferta w postępowaniu na:  

„Przebudowa bieżni okólnej 400, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi. Dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej w ramach rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) edycja 

2017 (umowa nr: 2017/0317/0961/SubA/DIS/LA). Etap 1, 3, 4. 

Znak Sprawy ZP 271.22.2017 

Nie otwierać przed 29.05.2018 r. godz. 10:00 

oraz dane Wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres) 

 

10. Ofertę złożyć należy na Formularzu oferty (wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ), 

bądź też w innej zgodnej formie, odpowiadającej także warunkom SIWZ. 

11. Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę, należy przez to rozumieć podpisy złożone przez 

osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań, zgodnie z wymaganiami ustawowymi lub umocowane (pełnomocnik) do składania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy, co najmniej w przedmiocie objętym niniejszym 

postępowaniem.  

12. Jeżeli ofertę składa i podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, 

jeżeli umocowanie do złożenia oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 

Wskazane pełnomocnictwa należy dołączyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez notariusza. 

13. Jeżeli ofertę składa kilku Wykonawców działających wspólnie, obowiązani są oni zgodnie z treścią 

art. 23 ustawy PZP ustanowić wspólnego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu  i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego.  

14. Oferta, oświadczenia i dokumenty wystawione przez Wykonawcę oraz wszelka korespondencja 

wytwarzana przez Wykonawcę w trakcie prowadzonego postępowania musi być podpisana przez 

Wykonawcę lub  osobę/osoby  uprawnione  do  reprezentowania  Wykonawcy.  W  przypadku,  gdy 

w  imieniu  Wykonawcy występują  inne  osoby,  których  uprawnienie  do  reprezentacji  nie  wynika 

z  dokumentów  rejestrowych   (KRS,   CEiDG)   do   oferty   należy   dołączyć   pełnomocnictwo. 

W przypadku, gdy w toku procedury, w imieniu Wykonawcy, będą występować inne osoby, których 

umocowanie nie zostało przez Wykonawcę udokumentowane w złożonej ofercie, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu pełnomocnictwa dla tych osób. Pełnomocnictwa mają być złożone w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Jeżeli pełnomocnictwo sporządzone jest w języku 

obcym, do oferty należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski. Z pełnomocnictwa powinien 

wynikać zakres czynności, do których jest umocowany pełnomocnik. 
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15. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27.07.2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. 2016 r., poz. 1126) oświadczenia, o których mowa w ww. rozporządzeniu 

dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca 

na zasadach  określonych  w  art.  22a  Ustawy  oraz  dotyczące  podwykonawców,  składane  są 

w oryginale. 
16. Dokumenty, o których mowa w ww. rozporządzeniu inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, 

składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

17. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się               o 

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawcy w zakresie dokumentów, które każdego z 

nich dotyczą. 

18. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów 

dotyczące Wykonawcy wchodzącego w skład Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę którego dotyczą. 

19. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

20. Jeżeli Wykonawca zamierza w treści oferty umieścić informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa 

należy je złożyć w oddzielnym zszytym pakiecie z zaznaczeniem ich lokalizacji w spisie załączników 

do oferty. Na każdym dokumencie stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa musi widnieć napis 

„informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument niejawny, nie może być udostępniony 

innym uczestnikom postępowania”. 

21. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Sferą tajemnicy można 

objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom lub określonej grupie 

osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub te, o których treści 

każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć. Informacji będącej tajemnicą przedsiębiorstwa 

nie stanowią dane zawarte w formularzu oferty. 

22. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 

składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 

„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

23. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z 

napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w 

pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze 

złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.  

24. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące 

treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w 

trybie przewidzianym w rozdziale VIII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują 

negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia 

ofert.  

 

Rozdział XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.  
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1. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu – pok. 204 Urząd Miasta w Rumi,  ul. Sobieskiego 7, do 

dnia 29.05.2018 r. do godz. 09
30 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym 

powyżej zostaną  niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.   

2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty Zamawiającemu. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miasta w Rumi, ul. Sobieskiego 7, w pokoju Nr 08 dnia 

29.05.2018 r. o godz. 10
00

.  
4. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.rumia.pl informacje 

dotyczące:  

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych       w 

ofertach.  

 

Rozdział XIII. Opis sposobu obliczania ceny.  

1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) cenę ryczałtową 

brutto (cyfrowo), w złotych polskich (PLN) określonej w rozdziale III SIWZ. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej 

SIWZ, jak również w nim nie ujęte, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego 

zrealizowania całości zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: zalecanej wizji w 

terenie, przygotowanie zaplecza budowy staraniem i na koszt Wykonawcy, składowanie mas ziemnych 

staraniem i na koszt Wykonawcy, pomiary powykonawcze i pomiary z badań, w tym: protokół z 

badania zagęszczenia podłoża i poszczególnych warstw podbudowy; krzywe przesiewu piasku z 

warstwy odsączającej, skompletowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej -2 egz., w tym: 

geodezyjny pomiar powykonawczy – dopuszcza się na dzień odbioru zgłoszenie pomiaru 

powykonawczego w Ośrodku Geodezyjnym z jednoczesnym oświadczeniem geodety uprawnionego 

dokonującego pomiaru o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym, instrukcję 

eksploatacji i konserwacji nawierzchni z oświadczeniem o przeszkoleniu wyznaczonych przez 

użytkownika osób do eksploatacji nawierzchni, rysunki powykonawcze z ewentualnym zaznaczeniem 

zmian w stosunku do projektu budowlanego, inne: atesty, deklaracje zgodności, świadectwa, wykonanie 

oraz zamontowanie 1 szt. tablicy informacyjno-pamiątkowej o współfinansowaniu przez Unię 

Europejską, zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego w miejscu i czasie wskazanym 

przez Zamawiającego,  oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów, gdyż 

zadeklarowana cena nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji zamówienia. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).  

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).  

5. Przedmiary stanowią wyłącznie materiał informacyjny i pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. 
6. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego 

wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.  

7. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, 

które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest 
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bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków 

wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. 

8. Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie ewentualnych rozbieżności 

w „szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik nr 6 SIWZ. 

9. Bez względu na sposób skalkulowania przez wykonawcę ceny, Zamawiający wymaga, aby przedmiot 

zamówienia został zrealizowany na podstawie wszystkich wyjaśnień, zmian oraz wszystkich 

dokumentów stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ.  

10. Do porównania i oceny ofert zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia. 

11. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu 

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Rozdział XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

 

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym kryteriami:  
 

Lp. Kryterium Maksymalna 

ilość punktów 

Waga kryterium 

 

Maksymalna ilość punktów 

w danym kryterium  

1 Cena 100 pkt W1 = 0,6 Pmax1 =60 pkt 

2 Okres gwarancji i rękojmi  100 pkt W2 = 0,4 Pmax2 =40 pkt 

 

C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena, gdzie punkty 

wyliczane są wg wzoru: 

B

MIN

C

C
C   x W1 x 100 pkt   

CMIN  – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu 

                   CB   – cena oferty badanej 

  W1     – waga kryterium cena 

2) okres udzielonej gwarancji oraz rękojmi [G] 40% ( max. 40  pkt)  

G - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Okres gwarancji oraz rękojmi” 

gdzie punkty wyliczane są wg  następujących zasad: 

1. 

2. 

za udzielenie gwarancji na okres  36 m-cy 

za udzielenie  gwarancji  na okres   48 m-cy 

-  0 pkt 

-  20 pkt 

3. za udzielenie gwarancji na okres  60 m-cy i więcej -  40 pkt 
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Uwaga:  

Minimalny okres gwarancji  oraz rękojmi wynosi 36  miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres 

gwarancji oraz rękojmi” krótszy niż 36 miesięcy – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako 

niezgodna z SIWZ. Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu oferty liczby miesięcy na jaką udziela 

gwarancji, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje udzielenie gwarancji zgodnie z SIWZ, tj. 

36 m-cy i otrzyma zero punktów w kryterium „okres gwarancji i rękojmi’’. Jeżeli Wykonawca zaoferuje 

„Okres gwarancji oraz rękojmi” 60 miesięcy lub więcej – Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę 

punktów. 

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w 

określonych przez zamawiającego kryteriach. 

 

PŁ = C + G 

gdzie  

PŁ - łączna liczba punktów 

C - liczba punktów w kryterium ceny 

G - liczba punktów w kryterium okres gwarancji i rękojmi  

 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.  

4. W przypadku poprawianiu omyłek w ofertach Zamawiający będzie postępował zgodnie z art. 87 ust. 2 

ustawy Pzp. 5. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona na podstawie art. 89  ust. 

1 pkt. 6 ustawy.  

5. W przypadku wyjaśnienia kwestii dotyczących rażąco niskiej ceny oferty Zamawiający będzie 

postępował zgodnie z art. 90 ustawy Pzp.  

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza 

w oparciu o podane kryteria wyboru.  

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 

ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).  

8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.  

 

Rozdział XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 

dokumentów załączonych do oferty.  

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób 

współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 
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wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez 

któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  

5. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

kopie stosownych i aktualnych uprawnień budowlanych osób wskazanych w rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit. a) 

oraz zaświadczenia lub decyzje o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny 

wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (w przypadku podmiotów krajowych, dla 

podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne). 

6. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

harmonogram terminowo – rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu zamówienia, określający terminy, 

zakresy robót zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do 

SIWZ oraz kosztorys ofertowy szczegółowy (R,M.S) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów i ilości 

robot z podziałem na branże. 

8. Nie wypełnienie przez Wykonawcę zapisów, o których mowa wyżej będzie równoznaczne z zapisem 

art. 46 ust. 5 pkt 3 Ustawy (zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy) i skutkować będzie zatrzymaniem wadium.  

9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w 

art. 93 ust. 1 ustawy PZP.  

 

Rozdział XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w 

ofercie (brutto). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy                   

w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zabezpieczenie w formach wymienionych w ust. 2 pkt 2-5 musi być wystawione na Gminę Miejską 

Rumia.  Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji 

Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela 

Gwaranta. Do gwarancji (poręczenia) należy dołączyć na piśmie dokumenty, z których wynika 

stosowne upoważnienie (upełnomocnienie) w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Gwaranta 
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(poręczyciela), bądź uwierzytelniona przez notariusza. Podpis winien być sporządzony w sposób 

umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i 

nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (poręczyciela) do 

wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 

Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Gwarancja (poręczenie) nie może 

zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), o konieczności potwierdzenia podpisów 

Zamawiającego na pisemnym wezwaniu do zapłaty przez bank prowadzący rachunek 

Zamawiającego. Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że 

odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku 

do jakiejkolwiek zmiany umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została 

zaakceptowana przez Gwaranta (poręczyciela).  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach wymienionych w ust. 2 pkt 2-5  Wykonawca 

zobowiązany będzie przed dniem zawarcia umowy do uzgodnienia treści gwarancji (poręczenia)                 

z Zamawiającym. 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty 

wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Urzędu 

Miasta Rumia – Bank Rumia Spółdzielczy Nr konta 18 8351 0003 0000 2394 2000 0100. Zamawiający 

przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 

7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący sposób: 

a) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 

b) 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.  

 

Rozdział XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 

umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby 

zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.  

 

1. Istotne dla stron postanowienia oraz określenie warunków wprowadzenia zmian zostały opisane we wzorze. 

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.  

 

Rozdział XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań 

poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.  
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Integralną częścią SIWZ są załączniki:  

 

Lp. Tytuł opracowania 

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie grupa kapitałowa 

Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy 

Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 6.1 do SIWZ Dokumentacja techniczna 

Załącznik nr 7 do SIWZ Zobowiązanie innych podmiotów 

Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz robót 

Załącznik nr 9 do SIWZ Wykaz osób 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 
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Pełna nazwa Wykonawcy/ 

Wykonawców występujących wspólnie 

 

 

NIP  

REGON  

KRS/CEiDG  

Adres Siedziby Wykonawcy 

 

 

Osoba upoważniona do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

 

 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

Adres –e-mail 

 

 

Telefon 

 

 

 

przystępując do prowadzonego przez Gminę Miejską Rumia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na: 

„Przebudowa bieżni okólnej 400, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni 

stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi”, dofinansowanego ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki 

lekkoatletyczne”) edycja 2017 (umowa nr: 2017/0317/0961/SubA/DIS/LA). Etap 1, 3, 4. 

 

1. Oferuję/emy zrealizowanie przedmiotu zamówienia: 

cena netto...........................zł. 

 podatek VAT..............zł. 

 za cenę brutto........................zł. 

 

 

UWAGA: wartości podane przez Wykonawcę w wierszu 5 tabeli nr 1, winny być równe wartościom 

podanym w ust. 1 pkt 1. 

Tabela 1 

L.P. Zbiorcze zestawienie kosztów 
Wartość netto 

[zł] 

VAT 

[zł] 

Wartość brutto 

[zł] 

1. Etap 1 -  roboty rozbiórkowe i    
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przygotowawcze  

 

…………..  

 

 

… 

 

 

…………..  

2. Etap 3 – roboty instalacyjne 

 

 

 

…………..  

 

 

… 

 

 

…………..  

3. 
Etap 4 – budowa nowej bieżni okólnej 

wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi 

 

 

 

…………..  

 

 

   … 

 

 

…………..  

4. 
zakup ruchomego wyposażenia 

lekkoatletycznego i tablice informacyjne 

 

 

 

…………..  

 

 

 

… 

 

 

 

…………..  

5. 
 

Razem: 

 

 

…………..  

 

 

… 

 

 

…………..  

 

2. W związku z wprowadzeniem przez Zamawiającego drugiego obok ceny oferty kryterium oceny ofert: 

okres gwarancji i rękojmi : 

udzielam/y ……… miesięcznej gwarancji i rękojmi, jakości wykonania przedmiotu zamówienia.    

UWAGA: 

Minimalny okres gwarancji  oraz rękojmi wynosi 36  miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji oraz 

rękojmi” krótszy niż 36 miesięcy – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ. Jeżeli 

Wykonawca nie poda w formularzu oferty liczby miesięcy na jaką udziela gwarancji, wówczas Zamawiający uzna, że 

Wykonawca oferuje udzielenie gwarancji zgodnie z SIWZ, tj. 36 m-cy i otrzyma zero punktów w kryterium „okres 

gwarancji i rękojmi’’. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji oraz rękojmi” 60 miesięcy lub więcej – Wykonawca 

otrzyma maksymalną liczbę punktów. 

3. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu 

zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i 

nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.  

4. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert.  
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5. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia i wzorem umowy.  

6. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................ 

do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje                           i 

dokumenty zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne)*. 

7. Wadium w kwocie 50.000, 00 zł wniosłem/wnieśliśmy w formie .......................................  

8. Zwrot wadium proszę/simy dokonać na rachunek bankowy nr  ..…….………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
(należy wypełnić w przypadku wniesienia kwoty wadium w formie pieniądza) 

9. W przypadku wybrania mnie/nas na wykonawcę niniejszego zamówienia zobowiązuję/emy się  do 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej                  w 

formie……………………,  

10. Jestem/śmy świadomy/i, że w przypadku określonym w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp wniesione przeze 

mnie/nas wadium zostaje zatrzymane 

11. Oświadczam/y, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się  

do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy. 

12. Zarejestrowane nazwy i adresy Wykonawców występujących wspólnie: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

13. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję/my, że:  zamierzamy 

powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części  zamówienia:……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa części zamówienia (zakres prac powierzony podwykonawcy) oraz dane firmy podwykonawców 

14. Oświadczam, że jestem/jesteśmy mikro/małym/średnim* lub dużym* przedsiębiorstwem  

w rozumieniu ustawy z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).  

15. Wskazuję adres internetowy ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, pod którymi dostępne są 

oświadczenia lub dokumenty: KRS/CEIGD www.…………………….………… 
                                                                                                         (dokładne dane referencyjne dokumentacji) 

 

16. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 

1) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do SIWZ), 

2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wg wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 3 do SIWZ),  

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia 

(wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ) (jeżeli dotyczy), * 

4) dowód wniesienia wadium; 

5) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), *  
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6) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (pełnomocnictwo należy złożyć 

w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii – w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której 

prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych) (jeżeli dotyczy). *  

7) …………………………………… 

 

                                                                      

     ......................................................................................  

(data, pieczęć i podpis Wykonawcy lub Pełnomocnika)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*
 
niepotrzebne skreślić 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

Zamawiający: 

Gmina Miejska Rumia 

84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7 

Pełna nazwa Wykonawcy/ 

Wykonawców występujących wspólnie 
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NIP  

REGON  

KRS/CEiDG  

Adres Siedziby Wykonawcy 

 

 

Osoba upoważniona do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

 

 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa bieżni okólnej 400, 

budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Rumi”, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 

rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) edycja 2017 (umowa nr: 

2017/0317/0961/SubA/DIS/LA). Etap 1, 3, 4. 

prowadzonego przez Gminę Miejską Rumia oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia nr ZP.271.22.2018. 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

                                                                                                                 (podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia nr ZP.271.22.2018,  

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:…………………………….……………… 

………………………………………………………...………………………………………………………….. 

w następującym zakresie:……………………………………………………………………………………….... 

…………………..…………………………………………………………………………………………........... 
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…………………………………………………………………………………………………………………….     

                            (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ 

Zamawiający: 

Gmina Miejska Rumia 

84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7  

 

Pełna nazwa Wykonawcy/  
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Wykonawców występujących wspólnie 

 

NIP  

REGON  

KRS/CEiDG  

Adres Siedziby Wykonawcy 

 

 

Osoba upoważniona do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

 

 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa bieżni okólnej 400, 

budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Rumi”, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 

rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) edycja 2017 (umowa nr: 

2017/0317/0961/SubA/DIS/LA). Etap 1, 3, 4. 

prowadzonego przez Gminę Miejską Rumia oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

                                                                                               ………………………………………… 

                                                                                                                       (podpis) 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 

ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
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okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….……………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 
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Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a 

także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

Zamawiający: 

Gmina Miejska Rumia 
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84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7  

 

Pełna nazwa Wykonawcy/ 

Wykonawców występujących wspólnie 

 

 

NIP  

REGON  

KRS/CEiDG  

Adres Siedziby Wykonawcy 

 

 

Osoba upoważniona do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

 

 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

My niżej podpisani: 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

działając w imieniu i na rzecz:  

........................................................................................................................... ............................ 

............................................................................................................................. .......................... 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Przebudowa bieżni okólnej 400, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi”, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej w ramach rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) edycja 

2017 (umowa nr: 2017/0317/0961/SubA/DIS/LA). ETAP 1, 3, 4. 

 oświadczamy, że:  

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), tj. w rozumieniu ustawy z dnia  16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229)* 

lub 

- należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów*, co 

podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*: 

 

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby 
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1   

2   

3   

4   

 

............................................................. 

podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania wykonawcy 

* - nieodpowiednie skreślić 

niniejszy dokument należy złożyć z dochowaniem formy pisemnej w terminie 3 od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy w 

przypadku oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
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Umowa nr ……………………… 

 

Zawarta w dniu ................2018 r.  pomiędzy gminą Miejską Rumia, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7, NIP 

5882367750, REGON 191675178,  zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:  

Burmistrza Miasta Rumi  –  Michała Pasiecznego 

a ……………………………………… z siedzibą w …………, ul. …………………, zarejestrowaną w 

…………………………. prowadzonym przez …………………………….. pod numerem 

……………………., zwaną w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez: 

w wyniku rozstrzygniętego postępowania nr ZP.271.22.2018 o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ma podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej 

ustawą, została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa bieżni okólnej 400, budowa urządzeń 

lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Rumi, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach rozwoju 

infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) edycja 2017 (umowa nr: 

2017/0317/0961/SubA/DIS/LA). Etap 1, 3, 4. 
2. Przedmiot umowy będzie realizowany na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu umowy 

(zawierającym w szczególności dokumentację projektową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych dalej: „STWiORB”), oferty wykonawcy rozumianej jako formularz oferty 

Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa, w 

terminach określonych niniejszą umową.  

3. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany do zatrudniania na podstawie umowy o pracę [tj. 

regularne wykonywanie pracy osobiście w ustalonym miejscu i czasie wskazanym prze pracodawcę, pod 

jego nadzorem (zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy)] osób wykonujących czynności, określone w pkt 3, w 

zakresie realizacji zamówienia: 

1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób: oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu na umowę o 

pracę osób wykonujących czynności wymienione w pkt 3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy 

przez osobę lub przez pracodawcę przed zakończeniem okresu realizacji zamówienia, Wykonawca 

będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby; 

2) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których 

mowa w art. 29 ust 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: Zamawiający ma 

prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie 

zanonimizowanej (z wyjątkiem imienia i nazwiska, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę 

oraz wymiaru etatu) dokumentacji zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 3 lub zaświadczenie z 

ZUS potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnieni na 

umowę o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzanych składek), natomiast Wykonawca ma 

obowiązek przedstawić ją niezwłocznie Zamawiającemu; 
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3) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w 

trakcie realizacji zamówienia: brygadziści, operatorzy urządzeń mechanicznych wykonujący prace w 

ramach zamówienia. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Podwykonawcę z tytułu wywiązania się z określonego w ust. 3 

obowiązku. 

5. Wykonawca w dniu zawarcia umowy jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 

3 pkt. 1. Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy do wglądu dokumentów określonych w 

ust. 3 pkt 2 oraz do przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania prac w celu zweryfikowania, faktu 

czy osoby wykonujące określone w ust. 3 pkt 3 czynności są osobami zatrudnionymi na umowę o pracę.  

7. Roboty budowlane odbywać się będą w obiekcie czynnym. 

8. Wykonawca w terminie od 02.07.2018 r. do 10.08.2018 r. winien udostępnić teren budowy dla 

wyłonionego w innym postępowaniu przetargowym Wykonawcy prac robót kanalizacji deszczowej 

(możliwe jest w tym czasie prowadzenie innych robót poza obszarem prac kanalizacji deszczowej). 

 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został zrealizowany i przekazany Zamawiającemu w 

terminie do dnia 15.10.2018 r. to jest wykonanie: 

1) w terminie 14 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć roboty 

budowlane; 

2) w terminie do dnia 30.09.2018 r. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty, 

zgłosić ich zakończenie Zamawiającemu,  przekazać Zamawiającemu kompletny operat 

kolaudacyjny (1 egzemplarz) wraz z pisemnym wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót  

3) w terminie do dnia 15.10.2018 r. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać w imieniu 

Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie, na przedmiot zamówienia  

2. Roboty budowlane będą prowadzone w obiekcie czynnym. 

3. Za datę zakończenia przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę uzyskania od organu Nadzoru 

Budowlanego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu umowy i przekazanie jej Zamawiającemu 

po wcześniejszym odbiorze końcowym robót. 

 

4. Wykonawca w terminie od 02.07.2018 r. do 10.08.2018 r. winien udostępnić teren budowy dla 

wyłonionego w innym postępowaniu przetargowym Wykonawcy prac robót kanalizacji deszczowej 

(możliwe jest w tym czasie prowadzenie innych robót poza obszarem prac kanalizacji deszczowej). 

5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania 

robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, 

Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie 

koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 

6. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie leżących po 

stronie Wykonawcy. 

7. Dopuszczalne zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy oraz warunki tych zmian zostały 

szczegółowo opisane w § 14 nin. umowy. 

8. W przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres 

przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub 

przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę 
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i zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w §14 ust. 

1 pkt 9 lit. a.  

9. Bieżąca kontrola realizacji przedmiotu Umowy odbywa się na podstawie „Harmonogramu terminowo – 

rzeczowo – finansowego” (zwanego dalej „Harmonogramem”), stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 

Umowy. Harmonogram uwzględnia wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem Umowy. 

10. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest (po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego) 

zmiana terminów realizacji poszczególnych zakresów robót objętych Harmonogramem, nie powodująca 

zmiany ostatecznego terminu realizacji Umowy.  

11. Integralnym załącznikiem do Harmonogramu jest kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji 

szczegółowej(R,M,S) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów i ilości robót z podziałem na branże. 

Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie 

wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy  w przypadku odstąpienia od 

umowy, lub rezygnacji (o której mowa w § 7 ust. 5 Umowy) przez Zamawiającego z wykonywania części 

(elementów) przedmiotu umowy,  a więc w sytuacji uregulowanej w § 13 ust. 8 i 9 umowy. 

12. Zmiana, o której mowa w ust. 8 nie wymaga sporządzania aneksów do Umowy. 

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.  

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji na podstawie, której będzie 

realizowany przedmiot umowy. 

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

4) zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi.  

5) wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy. 

6) udzielenie pełnomocnictw niezbędnych do realizacji niniejszej umowy. 

7) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.  

8) bieżąca kontrola jakości wykonywanych robót, oraz ich zgodności z Harmonogramem,   

dokumentacją projektową oraz STWiORB. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) protokolarne przejęcie  terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

2) wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami umowy, ofertą 

wykonawcy, dokumentacją projektową, STWiORB oraz aktualnie obowiązującymi normami, 

przepisami prawa, w tym przepisami BHP i wiedzą techniczną. Za jakość robót odpowiada 

Wykonawca. 

3) szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania umowy. 

4) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z prowadzonymi 

pracami. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich, powstałe w związku 

z prowadzonymi robotami w tym także ruchem kołowym.   

5) pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach w opisie przedmiotu zamówienia, 

dokumentacji projektowej i STWiORB, niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem 

odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu. 
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6) wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza robót oraz strzeżenie mienia znajdującego się na jego 

terenie, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany 

zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót, zapewnić w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu 

drogowego na wszystkich drogach, używanych przez niego podczas prowadzenia robót, zapewnić 

dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu wykonywanych robót. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót od chwili jego przejęcia.  

7) umożliwianie wstępu na teren robót pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy 

wykonywanie zadań określonych Prawem budowlanym oraz udostępnianie im danych i informacji 

wymaganych zgodnie z tą ustawą. 

8) pisemne zgłoszenie wykonanych robót do odbioru końcowego.  

9) przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu, na wniosek 

Zamawiającego, protokołu z prób i badań tych robót oraz dokumentów przewozowych W-Z. 

10) wykonanie, jeżeli zajdzie taka konieczność na swój koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu i 

zatwierdzenie go przez właściwe organy  

11) prowadzenie na bieżąco i przechowywanie: 

a) Dziennika budowy,  

b) protokołów odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  

c) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB. 

12) opracowanie i pisemne przedstawienie do akceptacji Zamawiającego, w terminie do 7 dni po zawarciu 

umowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem BIOZ”. 

13) opracowanie i aktualizacja Harmonogramu,  

14) stosowanie wyłącznie wyrobów wytworzonych w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w 

sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających obiektom budowlanym spełnienie 

podstawowych wymagań, wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym zgodnie 

z przepisami prawa o wyrobach budowlanych, a w przypadku wyrobów budowlanych – również 

zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, 

15) każdorazowego uzyskania zgody Zamawiającego na wybór materiałów budowlanych o ile są one inne 

od tych przedstawionych w dokumentacji budowlanej. 

16) Na użyte materiały i wyroby budowlane, przed ich wbudowaniem, Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru  Inwestorskiego, sporządzone w języku polskim, dokumenty potwierdzające 

dopuszczenie tych materiałów i wyrobów do obrotu i powszechnego albo jednostkowego stosowania 

w budownictwie, to jest: aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub 

certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobatami technicznymi, świadectwa dopuszczenia, 

itp. 

17) na każde żądanie Zamawiającego okazywanie dokumentów (atestów, certyfikatów itp.) 

stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń 

używanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (przed ich 

wbudowaniem). Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy 

zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa, wymaganiami szczegółowego opisu przedmiotu umowy, a także z tych części 

robót, których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w 

formie pisemnej. 

18) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, 

pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających 

jakość wbudowanych materiałów.  
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19) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony 

środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie 

realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.  

20) utrzymanie w czasie realizacji robót terenu robót z dążeniem do minimalizacji przeszkód 

komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca musi 

posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych 

opłat.   

21)  odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na skutek 

prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy. 

22) naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w okresie, w 

którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania.  

23) zapewnienie potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do badania jakości materiałów, jakości 

robót wykonywanych z tych materiałów.  

24) ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez siebie podczas usuwania 

wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

25) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń – 

naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny. 

26) w przypadkach zawinionych poniesienie wszelkich wydatków koniecznych do naprawienia 

wyrządzonej szkody. 

27) uporządkowanie terenu robót i przekazanie go po zakończeniu robót Zamawiającemu                      w 

terminie określonym w § 2 ust. 1 nin. umowy. 

28) powiadomienie mieszkańców i gestorów sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym 

związanych – nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do robót.  

29) udział w naradach koordynacyjnych w celu omówienia postępów realizacji przedmiotu umowy oraz 

uwag i problemów, jakie powstały w trakcie jej realizacji, w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego wg potrzeb. Każdorazowo 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie lub faxem lub e-mailem o terminie narady 

koordynacyjnej. W naradach będą brały udział osoby reprezentujące Zamawiającego wymienione w § 

9 ust. 3 umowy oraz wskazane przez Wykonawcę w ofercie wszystkie osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia.  

30) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

31) wykonywanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać, w stopniu 

większym, niż jest to niezbędne, interesów osób trzecich. 

32) opracowanie kompletnego operatu kolaudacyjnego w 2 (dwóch) egzemplarzach w formie pisemnej 

(papierowej) w tym opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej 

i przekazanie ich Zamawiającemu w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 3 nin. umowy.  

33) Uzyskanie i przekazanie Zamawiającym decyzji pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy, w 

terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt.  3 nin. umowy.  

34) w terminie od 02.07.2018 r. do 10.08.2018 r. udostępnić teren budowy dla wyłonionego w innym 

postępowaniu przetargowym Wykonawcy prac robót kanalizacji deszczowej (możliwe jest w tym 

czasie prowadzenie innych robót poza obszarem prac kanalizacji deszczowej). 

35) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmian, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, i jej zmian 

z zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 5 niniejszej umowy. 

36) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, w terminie 7 dni 
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od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości nin. umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

37) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć plan BIOZ, o którym mowa w § 4 pkt 12 nin. Umowy, a 

także projekty umów i umowy, o których mowa odpowiednio w § 4 pkt 35 i 36 nin. Umowy. 
38) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym i zawarcia na czas obowiązywania 

Umowy nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu 

budowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z 

realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 
a) od wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie 

mniejszą niż wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, na jedno zdarzenie 

i sumę zdarzeń, obejmujące wszystkie szkody powstałe w szczególności w wyniku pożaru, 

wyładowania atmosferycznego, wybuchu, upadku samolotu, powodzi, zalania, deszczu, śniegu, 

huraganu, trzęsienia ziemi, obsunięcia się ziemi, kradzieży, niedbalstwa, nieumiejętności lub 

niedoświadczenia obsługi, aktów wandalizmu, zwarć, przepięć, działania nadmiernego ciśnienia 

lub próżni oraz innych nagłych niespodziewanych zdarzeń, w szczególności  takich jak: 

zawalenia, działania przedmiotów obcych, z klauzulą wskazującą Zamawiającego jako 

beneficjenta tej polisy; Ubezpieczenie musi obejmować wszystkich Podwykonawców oraz 

dalszych podwykonawców. 

b) od odpowiedzialności cywilnej (OC), w tym deliktowej Wykonawcy z tytułu prowadzonej 

działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez 

osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w 

wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody 

spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 

wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, na jedno zdarzenie i sumę 

zdarzeń; Ubezpieczenie musi obejmować wszystkich Podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców. 

c) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego 

Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy roboty budowlane.  

39) Umowy ubezpieczenia, o których mowa w pkt 37 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w 

złotych polskich, bez ograniczeń.  
40) Koszt umowy, lub umów, o których mowa w pkt 37 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa 

w całości Wykonawca. 
41) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia 

przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma 

prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje 

wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 
42) W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy lub jeżeli ważność polisy wygasa wcześniej niż termin 

wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do jej przedłużenia do czasu zakończenia 

wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach 

określonych w pkt 37 – 40, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy 

ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z 

zasadami określonymi w pkt 37 – 40 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu 
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ubezpieczenia w terminie, o którym mowa pkt 40 i 41, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na 

jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia  w zakresie określonym w pkt 37 – 40, a poniesiony koszt 

potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.  
43) Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
44) Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego przedłożyć oryginał polis do wglądu.  
45) Jeżeli Wykonawca nie dostarczy polisy lub polis ubezpieczeniowych w terminie określonym w pkt  37, 

Zamawiający może odstąpić od umowy. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia od umowy w 

terminie 30 dni od dnia upływu terminu na dostarczenie polisy lub polis ubezpieczeniowych – bez 

konieczności wzywania Wykonawcy do dostarczenia polisy. W takim przypadku uznaje się, iż odstąpienie 

od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Dostarczenie polisy lub 

polis ubezpieczeniowych po upływie powyższego terminu nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 

odstąpienia od umowy.  
46) wykonanie oraz zamontowanie 1 szt. tablicy informacyjno-pamiątkowej o dofinansowaniu przez Ministra 

Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu 

rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”)- edycja 2017, w czasie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego.  

 
 § 5 

Podwykonawcy 

1. W celu sprawnego wykonania robót i zapewnienia dobrej ich jakości Wykonawca może zlecić część robót 

do wykonania podwykonawcom w oparciu o art. 647
1
 kc oraz w oparciu o przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2.  Zlecenie wykonania części robót, o których mowa w §1 umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane zamówienia. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie 

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jak za własne. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy: 

1) zmiany podwykonawcy jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami nin. 

Umowy i przepisami obowiązującego prawa  

2) usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy, przez 

swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy, dali powód do uzasadnionych skarg.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy usługi, dostawy lub roboty budowlanej.  

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedkładania 

Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  a także 

projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy       o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. Podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z  projektem umowy.   

8. Zamawiający w terminie 14 – dni od przekazania projektu umowy lub poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza pisemne 

zastrzeżenia do tego projektu lub sprzeciw do poświadczonej kopii umowy lub jej zmian, jeżeli nie spełnia 

ona wymagań określonych w nin. §. 
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9. Wszystkie umowy pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszą 

zawierać w szczególności: 

1) zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a w 

przypadku podwykonawstwa robót budowlanych również załączenie części dokumentacji projektowej 

dotyczącej zlecanej części; 

2) wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

3) termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni, od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej oraz nie można uzależniać uzyskania przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę płatności od zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego 

zakres robót wykonywanych przed podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;  

4) termin realizacji nie dłuższy niż przewidziany nin. Umową; 

5) wartość wynagrodzenia, przy czym jeśli wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych, dostaw lub 

usług powierzanych do wykonania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przekroczy wartość 

wskazaną w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, zarówno co do całości jaki i poszczególnych pozycji 

kosztorysu, odpowiedzialność finansowa Zamawiającego określona zostaje tylko do wysokości 

wartości wskazanej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy; 

6) sposób rozliczenia i płatności, który nie może zawierać postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za 

wykonany zakres uniemożliwiających rozliczenie tego zakresu pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą na podstawie niniejszej umowy; 

7) zapisy dotyczące rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej 

umowy; 

8) sposób odbioru wykonanych robót budowlanych, zrealizowanych dostaw i wykonanych usług w 

odniesieniu do odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego określonego w § 6; 

9)  postanowienia zgodne z treścią przepisów nin. Umowy; 

10. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo lub 

sprzeciwu do poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu 

umowy lub poświadczonej kopii umowy przez Zamawiającego.  

11. Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane Zamawiający uzna umowę 

spełniającą łącznie następujące warunki: 

1) umowa zostanie przedłożona Zamawiającemu w postaci kopii poświadczonej za zgodność                 z 

oryginałem, w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia, zgodnie z zapisami ust. 7 

niniejszego paragrafu,  

2) umowa spełnia wymagania określone w SIWZ, 

3) umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

zgodnie z zapisami ust. 6 niniejszego paragrafu, 

4) umowa, do której Zamawiający nie wniósł sprzeciwu, zgodnie z ust. 10 niniejszego paragrafu 

5) Wykonawca wraz z umowami o podwykonawstwo przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru 

lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla podwykonawcy. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości nin. Umowy oraz umów o dalsze 

podwykonawstwo. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 
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13. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 , Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi i do jej zmian w terminie 14 dni uważa się 

za akceptację poświadczonej kopii umowy przez zamawiającego.  

15. Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi Zamawiający 

uzna umowę spełniającą łącznie następujące warunki: 

a) umowa zostanie przedłożona Zamawiającemu w postaci kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem, w maksymalnym terminie 7 dni od daty jej zawarcia i uwzględniać będzie zapisy  ust. 9  

nin. §,  

b) umowa przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

zgodny z zapisami ust. 6 niniejszego paragrafu,  

c) Wykonawca wraz z umowami o podwykonawstwo przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru 

lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla podwykonawcy. 

16. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

zgodnie z § 8 ust. 5 umowy.   

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o których mowa w § 1 nin. Umowy oraz 

dostawy lub usługi realizowane w ramach tych robót w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 

budowlane. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17 nin. §, dotyczy wyłącznie zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia bez odsetek, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy i usługi. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom tylko za ten zakres robót, który został odebrany przez 

Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń i za ten zakres dostaw i usług, który dotyczy odebranych robót 

budowlanych. Postanowienia dotyczą wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.    

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o zgłoszeniu żądania 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamówienia na roboty budowlane, o których mowa w § 1 

nin. Umowy dotyczącego dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 17 nin. §. 

20. Wykonawca może w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez Zamawiającego informacji, o jakiej mowa 

w ust. 19 nin. §, zgłaszać pisemne uwagi dotyczące zasadności zgłoszonego żądania płatności. Brak 

przedłożenia uwag w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako akceptacja zasadności danej 

płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20 nin. §, i w terminie określonym w ust.20 nin. § 

Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
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b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 

mowa w ust. 17 nin. §, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

23. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów 

do umów z podwykonawcami i  dalszymi podwykonawcami. 

 

§ 6 

Odbiory 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów:  

1) Odbiory częściowe robót polegające na sprawdzeniu i ocenie jakości i ilości robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, skończonych Etapów robót oraz zakupu ruchomego wyposażenia 

lekkoatletycznego, określonych w §7 ust. 3 pkt 1 – 4 objętych tymi odbiorami; 

2) odbiór końcowy przedmiotu Umowy następuje po odbiorze końcowym wykonanych wszystkich robót, 

zakupu ruchomego wyposażenia lekkoatletycznego, określonych w  §7 ust. 3 pkt 1 – 4 i  przekazaniu 

Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu umowy 

3) odbiór ostateczny, który zostanie dokonany po upływie okresu gwarancji i rękojmi.  

2. Zgłoszenie do odbiorów częściowych oraz robót zanikających lub ulegających zakryciu jest dokonywane 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy, o ile taki jest wymagany i został zarejestrowany oraz 

skutecznym zawiadomieniem Zamawiającego. 

3. Wykonawca zgłasza pisemnie, lub drogą elektroniczną adres e-mail ……………. Zamawiającemu o 

wykonaniu robót częściowych lub zanikających lub robót ulegających zakryciu. 

4. Zamawiający w ciągu 3-ch dni roboczych od daty zgłoszenia dokonuje odbioru, po sprawdzeniu 

prawidłowości ich wykonania. 

5. Jeżeli wykonawca nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 3 nin. § zobowiązany jest odkryć 

roboty lub wykonać odpowiednie odkucia i otwory niezbędne do oceny wykonanych robót, a następnie 

przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.   

6. W dniu zgłoszenia robót do odbioru technicznego, robót częściowych lub zanikających lub ulegających 

zakryciu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane protokoły odbiorów technicznych, protokoły 

z prób i badań, atesty na wbudowane materiały, certyfikaty, instrukcje.   

7. Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi protokół lub potwierdzi czynności odbioru technicznego 

wpisem do Dziennika budowy, o ile taki jest wymagany i został zarejestrowany.  

8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty budowlane, o których mowa w §1 nin. Umowy 

(w tym: badania, próby końcowe ) w terminie określonym w § 2 ust. 1 nin. Umowy, przy czym 

wykonawca zobowiązany jest jednocześnie do: 

1) dokonania wpisu w Dzienniku budowy, o ile taki jest wymagany i został zarejestrowany  o gotowości 

do odbioru końcowego tych robót budowlanych i zawiadomienia faxem lub drogą e-mail o tym fakcie 

Zamawiającego,  

2) przekazania Zamawiającemu kompletnych operatów kolaudacyjnych (2 egzemplarzy) 

9. Za datę zakończenia przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę uzyskania od organu Nadzoru 

Budowlanego decyzji pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy po wcześniejszym odbiorze 

końcowym robót.  
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10. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty powiadomienia, 

o którym mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 13 i sporządzi protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisany przez strony. 

11. Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. 

12. Jeżeli w toku czynności odbiorów robót zostaną stwierdzone usterki lub wady, Zamawiający  może 

odstąpić od odbioru, w takiej sytuacji Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

50) w przypadku usterek nadających się do natychmiastowego usunięcia – Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy termin na usunięcie usterek. W razie nie usunięcia usterek w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający ma prawo powierzyć wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy; 

2) w przypadku wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może, zachowując roszczenie o 

naprawienie szkody:  

a) jeżeli wady nie są istotne i umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej; 

b) jeżeli wady są istotne i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 

z przeznaczeniem, odstąpić od umowy; 

c) naliczyć kary wynikające z opóźnienia Wykonawcy; 

d) zażądać ponownego wykonania umowy. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu usterek lub wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe. Po usunięciu 

przez Wykonawcę usterek i wad na własny koszt, zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu umowy.   

14. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, 

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże 

się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań 

dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty te obciążają Zamawiającego.  

15. Odbiór ostateczny dokonywany jest przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy.  

16. Zamawiający wyznacza pisemnie terminy na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad z tytułu rękojmi lub 

gwarancji ustalonej w umowie. 

§ 7 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie, za przedmiot umowy, wyraża się kwotą: 

 

Netto ………… zł. plus należny podatek Vat …….. zł.  Razem Brutto: ……………… zł 

 

słownie złotych : …............................................................. 

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie po protokolarnych odbiorach określonych w § 6, z 

podziałem na Etapy, których zakres został szczegółowo określony w załączniku nr 3 do umowy 

(szczegółowy opis przedmiotu umowy) oraz w harmonogramie stanowiącym załącznik 1 do umowy:  

1) Etap 1 – wyraża się kwotą: netto ………… zł. plus należny podatek Vat …….. zł.  razem brutto: 

……………… zł, za prace rozbiórkowe i przygotowawcze; 

2) Etap 3 – wyraża się kwotą: netto ………… zł. plus należny podatek Vat …….. zł.  Razem brutto: 

……………… zł, za roboty instalacyjne;  
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3) Etap 4 – wyraża się kwotą: netto ………… zł. plus należny podatek Vat …….. zł.  Razem brutto: 

……………… zł, za budowę nowej bieżni okólnej wraz z urządzeniami lekkoatletycznymi; 

4) Zakup ruchomego wyposażenia lekkoatletycznego i tablicy informacyjno-pamiątkowej wyraża się 

kwotą: netto ………… zł. plus należny podatek Vat …….. zł.  Razem brutto: ……………… zł  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-3, obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania  

przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również w niej nie ujętych, 

których konieczność wykonania Wykonawca mógł przewidzieć na etapie składania ofert, a bez których 

nie można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 

jakiejkolwiek części przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w ust. 1-3 niniejszego paragrafu.  

5. W przypadku konieczności zaniechania realizacji części zakresu przedmiotu Umowy, w sytuacji, gdy ich 

wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i  

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 

Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu, sposób obliczenia wartości tych 

robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 13 ust. 8 i 9 niniejszej Umowy.  

6. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych Wynagrodzenie będzie podlegało 

zmianie. 

7. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez 

strony oraz kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierające 

zakres robót według technologii przyjętej w kosztorysie oraz zakres robót podlegających wykonaniu 

według zamiennej lub dodatkowej technologii, z uwzględnieniem danych wyjściowych do 

kosztorysowania określonych poniżej:  

a) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich, kosztów zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny 

materiałów i sprzętu będą tożsame z wielkościami tych składników cenowych oraz cen przyjętych do 

obliczenia ceny oferty,  

b) ceny materiałów według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej                  o 

cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD, obowiązujących w 

danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen 

udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym, 

c) ceny sprzętu według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy 

sprzętu SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie, a w przypadku ich braku według cen 

udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym.  

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione w celu 

należytego i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.  

9. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umożliwiającymi wykonanie 

przedmiotu Umowy.  

 

 § 8 

Rozliczenie przedmiotu umowy 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot Umowy odbywa się: 

1) fakturami częściowymi, dotyczącymi technologicznie skończonych i odebranych Etapów robót oraz 

zakupu ruchomego wyposażenia lekkoatletycznego, określonych w §7 ust.3 pkt 1 – 4 nin. Umowy, na 

podstawie podpisanych protokołów odbiorów częściowych określonych w § 6 nin. Umowy bez 

zastrzeżeń, lub 

2) fakturą końcową po wykonaniu skończonych i odebranych wszystkich Etapów robót, zakupu 

ruchomego wyposażenia lekkoatletycznego, określonych w §7 ust.3 pkt 1 – 4 nin. Umowy, na 

podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego robót  
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- oraz po uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu 

umowy. 

2. Podstawą do wystawienia faktur VAT będą stanowiły zatwierdzone przez Zamawiającego protokoły 

odbioru przedmiotu umowy podpisane przez strony potwierdzające dokonanie odbioru częściowego i 

końcowego przedmiotu umowy oraz dokumenty, o których w mowa w ust. 5. 

3. Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi przelewem w terminie do 25 dni od dnia doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury zamawiającemu, na rachunek bankowy Wykonawcy podany na 

fakturze. 

4. Jeżeli Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał roboty, albo nie wypełnił zobowiązań 

wynikających z Umowy, płatności będą wstrzymane. 

5. W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany był przy udziale podwykonawców (w tym również 

dalszych podwykonawców), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury dokumenty, o których 

mowa w ust. 14, potwierdzające dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca nie zatrudniał podwykonawców składa 

stosowne oświadczenie o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziału podwykonawców. 

6. W przypadku braku dokumentów, o jakich mowa w ust. 5 Zamawiający będzie miał prawo do 

wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i 

nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić 

będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do 

Zamawiającego do czasu aż roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez 

odpowiedni sąd lub arbitraż albo podwykonawca zrzeknie się roszczenia. 

7. Nie wywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla podwykonawcy(ów) skutkować będzie wstrzymaniem 

płatności Wykonawcy.  

8. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają 

Wykonawcę. 

9. W przypadku wystąpienia opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy lub opóźnienia w usunięciu usterek 

stwierdzonych przy odbiorze, zapłata za fakturę, o której mowa w § 8 ust. 3 może zostać pomniejszona o 

wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w § 12 umowy.  

10. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

11. Wykonawca nie może wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy przelewać na rzecz osób trzecich 

bez zgody Zamawiającego. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy tylko za wbudowane materiały 

i urządzenia odebrane w trakcie odbioru robót budowlanych. 

13. Do faktury końcowej wykonawca dołączy oświadczenie podwykonawców o wystawieniu wszystkich 

faktur ich rozliczeniu i rozliczeniu umów podwykonawczych. 

14. Pod pojęciem dokumentu, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający rozumie oświadczenie Podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument potwierdzający uregulowanie zobowiązań finansowych 

między Wykonawcą a Podwykonawcą w zakresie realizacji Umowy. 

 

§ 9 

Reprezentacja  

1. W trakcie realizacji umowy w imieniu Zamawiającego występują: 

1) …………………………………… - …………………………………… 

2) …………………………………… - …………………………………… 

3) …………………………………… - …………………………………… 

2. W trakcie realizacji umowy osobami umocowanymi do reprezentacji Wykonawcy są: 

1) ………….………………………………………………………………………………… 
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2) ………..………………………………………………………………………………… 

3) …………..……………………………………………………………………………… 

50. Kierownik budowy i kierownicy robót 

1) …………………………………… - …………………………………… 

2) ……………………………………        - …………………………………… 

3) ……………………………………        -……………………………………. 

4) ……………………………………        - …………………………………… 

 

§ 10 

Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres …. m-cy.  

2. Okres rękojmi na przedmiot umowy równy jest okresowi gwarancji i wynosi …. m-cy.  

3. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty zakończenia 

przedmiotu umowy. 

4. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem, okres gwarancji 

liczony jest zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz robót (elementów) 

objętych nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i 

stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 

5. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty i powiadomić Wykonawcę o wykrytych 

wadach. Sprawdzenie prac przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy. 

6. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie. 

7. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca, jeżeli powstały one:  

1) w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie z SIWZ, 

2) w wyniku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z warunków umowy. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego to Zamawiający może 

zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi 

Wykonawca. 

9. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały naprawione, Zamawiający może 

uznać, że pomimo usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe przedmiotu 

umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej, w oparciu o sporządzoną, na 

zlecenie Zamawiającego ekspertyzę i wycenę rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawcę 

zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiający dopuszcza 

możliwość potrącenia należności za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy dotyczącego wad i usterek.  

10. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może żądać obniżenia 

wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 

11. Po wykonaniu robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi 

Zamawiający dokona odbioru ostatecznego. 

12. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia upływu 

terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 10 % 

wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy w formie …................................... tj. kwotę: 

…..................................... zł słownie złotych: …...................................................... 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone lub zwolnione 

w następujący sposób: 

1) część zabezpieczenia gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót (70% wysokości wniesionego 

zabezpieczenia) w terminie 30 dni od dnia  wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane, 

2) pozostała część zabezpieczenia (30% wysokości wniesionego zabezpieczenia) w ciągu 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady. 

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu zamawiający zwraca je wraz 

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek Wykonawcy. 

4. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 14 niniejszej umowy wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego na formularzu oferty, 

Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego 

zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do 

umowy. 

5. W sytuacji, gdy na skutek wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru, odbiór zostanie przesunięty w 

czasie Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na 

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego o czas przesunięcia tego odbioru. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w rozdz. XX specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy 

zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

 

§ 12 

Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych: 

1) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 nin. Umowy z winy Wykonawcy w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy za 

każdy dzień zwłoki; 

2) w przypadku nie przejęcia terenu budowy w terminie o którym mowa w § 4 pkt 1 nin. Umowy z winy 

Wykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie  całości 

przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki lub opóźnienia; 

3) w przypadku zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę bez zgody 

Zamawiającego na okres dłuższy niż 5 dni w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za wykonanie 

całości przedmiotu umowy za każdy następny dzień;  

4) w przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całości przedmiotu 

umowy za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad; 

5) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodów innych niż nie wywiązanie się 

Zamawiającego z warunków umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto za całość umowy; 

6) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę 

warunków umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy całość umowy; 
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7) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w stosunku do którego występuje opóźnienie ze strony Wykonawcy, w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia – za każdego podwykonawcę; 

8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 % wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy – za każdego podwykonawcę; 

9) w przypadku nieprzedłożenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za 

wykonanie całości przedmiotu umowy, za każdego podwykonawcę; 

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5 

% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy, za każdego 

podwykonawcę;  

11) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności w zakresie 

podwykonawców w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całości 

przedmiotu umowy, za każde naruszenie; 

12) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy lub Kierowników robót, będą 

wykonywały inne osoby niż zaakceptowane przez Zamawiającego w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek; 

13) w przypadku niewykonania uwag i zaleceń organu nadzoru budowlanego w terminie wyznaczonym 

przez ten organ lub Zamawiającego w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym 

mowa w § 7 ust. 2 Umowy – za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez organ lub 

Zamawiającego. 

14) W przypadku nieprzedłożenia w terminie kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z osobami 

skierowanymi do wykonywania robót określonych w § 1 ust. 3 Umowy w wysokości 300 zł za każdy 

przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku 

nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę ww. dokumentów. 

2. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu 

ryczałtowemu brutto za całość umowy określonemu w § 7 ust. 2 umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych niezależnie z każdego z tytułów 

określonych wyższej. 

4. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia 

przedmiotu umowy i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy. 

5. Dochodzenie kar pieniężnych z tytułu opóźnienia lub zwłoki, ustalone za każdy dzień opóźnienia lub 

zwłoki, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu, 

2) za każdy następny dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

6. Kary umowne będą płatne przez Wykonawcę na podstawie wezwania do zapłaty z 7 dniowym terminem 

płatności, Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z 

wynagrodzenia wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, według wyboru 

Zamawiającego. O wysokości kar oraz sposobie potrącania Zamawiający poinformuje Wykonawcę w 

formie pisemnej. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi 

Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 
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§ 13 

Odstąpienie od umowy 

1. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy może nastąpić, gdy 

Wykonawca:  

1) bezpodstawnie odmawia protokolarnego przejęcia terenu budowy od Zamawiającego w terminie , o 

którym mowa w § 4 pkt.1 umowy. 

2) zaprzestanie realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 10 dni, 

3)    bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął wykonywania robót lub w przypadku ich wstrzymania przez 

Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 5 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji od 

Zamawiającego, 

4)   wykonuje przedmiot umowy wadliwie i niezgodnie z niniejszą umową oraz nie reaguje na polecenia 

Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania robót w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, 

5)   nie wykonuje poleceń Zamawiającego w zakresie realizacji robót lub jeżeli stopień zaawansowania 

przedmiotu umowy w ocenie Zamawiającego będzie wskazywał, iż termin ich zakończenia jest 

zagrożony, 

6)   a także w następujących przypadkach: 

a) postawienia wykonawcy w stan likwidacji, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu  

połączenia lub reorganizacji; 

b) zajęcia przez uprawnione organy majątku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposób 

skutkujący, uniemożliwieniem wykonania przedmiotu Umowy.  

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 nin. §, Zamawiający może, po uprzedzeniu  Wykonawcy, 

wkroczyć na teren robót nie zwalniając Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków 

umowy i powierzyć realizację robót osobie trzeciej. 

3. Zaangażowana przez Zamawiającego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcą może wykorzystać w 

celu realizacji robót, materiały i urządzenia tymczasowe Wykonawcy. 

4. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 nin. §, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności 

powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy.  

5. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, zabezpieczyć 

plac budowy oraz opuścić plac budowy na koszt własny w możliwie najkrótszym terminie.   

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; w 

uzasadnionych  przypadkach zamawiający jest upoważniony do sporządzania protokołu z 

inwentaryzacji samodzielnie; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z 

winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy oraz roboty 

zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada; 

4) Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru należycie wykonanych robót i zapłaty za 

odebrane roboty do dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy zamawiający zastosuje wszelkie kary i potracenia, jakie wynikają z 

niniejszej umowy. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy, zobowiązany jest do: 
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1) zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty, wynagrodzenie to zostanie naliczone proporcjonalnie do 

stopnia zaawansowania prac ustalonego komisyjnie protokołem z udziałem stron, 

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót. 

8. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy będzie 

następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w Harmonogramie nastąpi odliczenie 

wartości tego elementu (wynikającej z Harmonogramu) od ogólnej wartości przedmiotu Umowy; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w Harmonogramie, 

obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, 

przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

3) kosztorysy o których mowa w pkt 2 opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów o których mowa w § 2 ust. 9) niniejszej 

Umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące 

ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres 

ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona 

przez Zamawiającego.  

− podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy 

zatwierdzona przez Zamawiającego.  

9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie 

kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 

Zamawiającego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 8 niniejszego paragrafu. 

1) Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów o których mowa w § 2 ust. 9 niniejszej 

Umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, brakujące 

ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres 

ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona 

przez Zamawiającego. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub ograniczenia zakresu rzeczowego 

przedmiotu umowy, Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym 

przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robót 

zabezpieczających. 

§ 14  

Zmiany umowy 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy; 

2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można 

usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy 

w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 

3) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku 

pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których 
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Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania 

innych osób spełniających na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ.  

4) wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te 

nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych 

osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

5) zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Prawo zamówień publicznych będzie 

podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania 

ofert warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych 

oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. IX SIWZ.  

6) w przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7) zmiany podwykonawcy, o którym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod 

warunkiem spełnienia warunków określonych w § 5 nin. Umowy.  

8) wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne zdarzenia 

losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego) przy pomocy, których Wykonawca 

realizuje przedmiot umowy. 

9) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 

a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:  

− wstrzymania robót przez Zamawiającego; 

− konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w opisie przedmiotu 

zamówienia lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

− odmowy lub wystąpienia opóźnień wydania przez organy administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę; 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót 

budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi być 

potwierdzony przez Zamawiającego; 

c) działania siły wyższej (rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze 

nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której 

Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem 

Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając 

racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo 

przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu), mającej bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonywania przedmiotu Umowy; 

d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności; 

e) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska 

archeologiczne; 

f) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia 

warunków terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

g) wystąpienia zamówień dodatkowych. 

10) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: 
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a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 

b) wystąpienie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy odkrycia, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie 

konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania 

badania archeologicznego, 

c) zmiana danych związanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi umowy (np. 

zmiana nr rachunku bankowego), 

d)  zmiany danych teleadresowych. 

11) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy.  

12) zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych 

w szczególności następującymi okolicznościami:  

a) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w STWiORB spowodowanej 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;  

b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy; 

c) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w STWiORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 

umowy lub powodujące poprawienie parametrów technicznych. 

13) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia za przedmiot Umowy w 

przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

a) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy. W takim przypadku 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu na zasadach określonych w § 13 

ust. 8 nin. Umowy, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz 

udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z realizacją umowy. 

b) wykonania robót zamiennych, 

c) wykonania robót dodatkowych. 

14) Zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części 

przedmiotu Umowy, wystąpienia robót zaniechanych, zamiennych, w tym zmiany materiału 

budowlanego lub technologii. Zakres robót, przy którym to uczyniono, wyłączony zostanie spod 

wynagrodzenia ryczałtowego i rozliczony zostanie zgodnie z § 7 nin. Umowy.  

15) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy z winy zmawiającego;  

16) wystąpienie konieczności udzielenia zamówień dodatkowych; 

17) Pozostałe zmiany określone w umowie. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony. 

Przewidziane w nin. Umowie zmiany nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do 

wyrażenia na nie zgody. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego 

propozycję zmian leży uzasadnienie powstałej okoliczności. 

 

§ 15 

Inne postanowienia umowy  

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązane są do wyczerpania 

postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia. 
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3. Strony mają obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni 

licząc od daty jego zgłoszenia. 

4. W razie odmowy przez stronę uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w 

terminie, o którym mowa w ust. 3, strona przeciwna może wystąpić na drogę sądową. 

5. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej 

zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres: 

1) Zamawiający: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, 

2) Wykonawca: …...................., ulica: …..................., Kod ….... Miejscowość: ….................. 

6. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej zmianie swojego 

adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany 

adres będzie uważane za skuteczne. 

7. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 

budowlanego, Ustawy Prawo zamówień publicznych i wszystkich aktów wykonawczych wydanych na 

podstawie ww. ustaw.  

9. Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

Załączniki do umowy:  

Zał. nr 1 – Harmonogram terminowo – rzeczowo – finansowy 

Zał. nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu Umowy 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 

 

 

KONTRASYGNATA SKARBNIKA: 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

„Przebudowa bieżni okólnej 400, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi”, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej w ramach rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) edycja 

2017 (umowa nr: 2017/0317/0961/SubA/DIS/LA). Etap 1, 3, 4. 
 

ZAKRES PRAC: 

Całość zadania zostało podzielone na 4 etapy technologiczne. 

Niniejsze postępowanie obejmuje Etap 1, 3 i 4. 

1st Etap 1 obejmuje następujące prace rozbiórkowe i przygotowawcze: 

1st1st Rozbiórka istniejącej bieżni i elementów lekkoatletycznych: 

a) usunięcie nawierzchni żużlowej wraz z podbudową istniejącej bieżni; 

b) usunięcie nawierzchni rozbiegów do skoku w dal wraz z podbudową 

i piaskownicami; 

c) usunięcie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z podbudową; 

d) usunięcie nawierzchni rzutu do pchnięcia kulą; 

1st2nd Rozbiórka trybuny zachodniej: 

a) rozebranie istniejącej trybuny wraz z chodnikami i ogrodzeniem;  

b) demontaż istniejącego oświetlenia po stronie zachodniej – 3 maszty do 

ponownego montażu; 

c) wycinka drzew – 4 drzewa znajdujące się w strefie bezpieczeństwa 

projektowanej bieżni na odcinku prostym; 

d) żywopłot liniowy o wysokości ok. 180 cm porastający z tyłu trybuny 

zachodniej. 

1st3rd Uformowanie nasypu w miejscu istniejącej trybuny z zachowaniem strefy 

bezpieczeństwa nowoprojektowanej bieżni na odcinkach prostych. 

2nd Etap 2 obejmuje budowę kanalizacji deszczowej – wg odrębnego postępowania 

przetargowego. 

UWAGA: Wykonawca w terminie 02.07.2018 r. – 10.08.2018 r. winien udostępnić 

teren budowy dla wyłonionego w innym postępowaniu przetargowym Wykonawcy prac 
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robót kanalizacji deszczowej (możliwe jest w tym czasie prowadzenie innych robót poza 

obszarem prac kanalizacji deszczowej). 

3rd Etap 3 obejmuje następujące roboty instalacyjne: 

3rd1st Demontaż uzbrojenia podziemnego: 

a) sieć kanalizacji deszczowej – zakres zgodnie z zał. graficznym – ok. 300 m 

bieżących sieci oraz przepompownia ścieków; 

b) sieć elektroenergetyczna – zakres zgodnie z zał. graficznym – ok. 15 m 

zasilania przepompowni ścieków oraz po ok. 20 m zasilanie słupów 

oświetleniowych od strony trybuny zachodniej; 

c) sieć wodna do nawadnia murawy boiska do piłki nożnej – zakres zgodnie z zał. 

graficznym – nieaktywna sieć od strony trybuny zachodniej ok. 90 m oraz 

sieć od pompy wody do studni przy skoku w dal ok. 25 m. 

3rd2nd Przełożenie systemu nawadniania murawy boiska do piłki nożnej – zakres 

zgodnie z zał. graficznym –  na podstawie specyfikacji producenta systemu 

nawadniania murawy, po obu stronach murawy ok. 210 m 

3rd3rd Montaż instalacji elektrycznej: 

a) nowa linia kablowa wokół stadionu zasilającą maszty oświetleniowe – 

YKXSżo 5x35 mm
2
;  

b) nowa linia kablowa wokół stadionu sterująca oświetleniem – YKSYżo 

14x2,5 mm
2
; 

c) rozbudowa rozdzielnicy głównej. 

3rd4th Budowa kanalizacji teletechnicznej: 

a) nowa sieć wokół murawy boiska do piłki nożnej – DVK 100; 

b) cztery studnie teletechniczne – betonowe 60x60x60 cm z gniazdem 230V 

natynkowym IP65 ; 

c) zasilanie studni z rozdzielnicy głównej. 

3rd5th Montaż obrotowych furt stadionowych: 

a) dwie furty stadionowe wysokie – jedna pojedyncza i jedna podwójna – 

wandaloodporne, wykonana ze stali nierdzewnej, posadowione na 

betonowym fundamencie; 

b) zasilanie furt z istniejącej rozdzielnicy głównej – kabel YKYżo 3x2,5 mm
2
. 

4th Etap 4 obejmuje budowę nowej bieżni okólnej wraz z urządzeniami 

lekkoatletycznymi: 

4th1st Budowa nowej bieżni okólnej wraz z torami prostymi: 
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a) roboty ziemnie – korytowanie pod bieżnie, przemieszczanie mas ziemnych, 

utylizacja ziemi; 

b) osadzenie obrzeży po zewnętrznej stronie podbudowy – obrzeża betonowe 

8x30x100 cm na ławie betonowej C8/10 i podsypce piaskowej 5 cm;  

c) wykonanie podbudowy bieżni – nieprzepuszczalna, odpowiednio 

wyprofilowana spadkami podłużnymi i poprzecznymi, o następujących 

warstwach: 

 warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm; 

 kruszywo kamienne (nie wapienne) łamane, kliniec o frakcji 31,5-63 

mm – gr. 12 cm; 

 kruszywo kamienne (nie wapienne) łamane, kliniec o frakcji 0-31,5 mm 

– gr. 8 cm; 

 warstwa wiążąca z asfaltobetonu gr. 4 cm; 

 warstwa ścieralna z asfaltobetonu gr. 3 cm; 

d) wykonanie nawierzchni bieżni – syntetyczna nawierzchnia poliuretanowa 

z pełnego poliuretanu FULL PUR o gr. 13-14 mm, nieprzepuszczalna dla 

wody, do użytkowania w butach z kolcami, wykonywana bezpośrednio na 

placu budowy, posiadająca certyfikat IAAF. Nie dopuszcza się komponentów 

z recyklingu, materiałów prefabrykowanych. Inwestor dopuszcza granulat 

SBR w dolnych warstwach nawierzchni z zachowaniem jakości i 

trwałości nawierzchni. 

e) wykonanie odwodnienia liniowego bieżni – po wewnętrznej stronie bieżni, 

w postaci szczelinowych korytek odwadniających oraz studni rewizyjnych, 

które odprowadzają wodę kanalizacja deszczową do zbiornika retencyjnego. 

4th2nd Budowa nowych urządzeń lekkoatletycznych: 

a) boisko do koszykówki i siatkówki – syntetyczna nawierzchnia prefabrykowana 

kauczukowa gr. 13-14 mm składająca się z dwóch warstwa 

zwulkanizowanych na etapie produkcji warstw, nieprzepuszczalna dla wody, 

montowana na podbudowie asfaltobetonowej; 

b) skocznia do skoku w dal i trójskoku – 2 jednościeżkowe rozbiegi do skoku w 

dal i trójskoku ze wspólnym rozbiegiem do skoku w dal i trójskoku, o 

przeciwległych kierunkach rozbiegu, o nawierzchni syntetycznej 

poliuretanowej na podbudowie asfaltobetonowej (jak nawierzchnia i 

podbudowa bieżni); 

c) zakole północne ze skocznią do skoku wzwyż – nawierzchnia syntetyczna 

poliuretanowa na podbudowie asfaltobetonowej (jak nawierzchnia i 

podbudowa bieżni); 
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d) rzutnia do pchnięcia kulą – rzutnia z kołem systemowym aluminiowym o 

nawierzchni betonowej klasy C16/20 o gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa 

kamiennego frakcji 0-63 mm, gr. 15 cm i piasku gr. 10 cm. Sektor rzutów o 

nawierzchni z mączki ceglanej z gliną 20 % gr. 5 cm na podbudowie z 

kruszywa mineralnego łamanego 0,075mm/5mm gr. 5 cm, kruszywa 

kamiennego frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm i piasku gr. 10 cm. 

4th3rd Wyposażenie urządzeń lekkoatletycznych: 

a) boisko wielofunkcyjne: 

 koszykówka: słup pojedynczy stalowy o wysięgu 160 cm, tablica 

laminowana prostokątna 180x105 cm, obręcz uchylna na wysokości 

305 cm, siateczka do obręczy – 2 szt.; 

 siatkówka: słupki stalowe montowane w tulejach, siatka bezwęzłowa 

czarna ze wzmocnionymi bokami – 1 zestaw; 

b) skocznia do skoku w dal i trójskoku: 

 belka wybiciowa montowana w skrzyni aluminiowej, z możliwością 

zaślepienia pokrywą z nawierzchnią poliuretanową oraz wymiennymi 

progami (treningowy i z listwą do plasteliny) – 6 kompletów; 

c) skocznia do skoku wzwyż: 

 zeskok (materac) o wymiarach 3,0 x 6,0 m – 1 szt.; 

 pokrowiec lub garaż na zeskok – 1 szt.; 

 komplet stojaków do skoku wzwyż – 1 szt.; 

 poprzeczka z poliwęglanu – 3 szt; 

d) rzutnia do pchnięcia kulą: 

 koło do pchnięcia kulą z taśmy stalowej gr. Min. 6 mm lub systemowe 

aluminiowe; 

 próg do pchnięcia kulą odpowiadający wymaganiom IAAF; 

e) boisko do piłki nożnej: 

 bramka 7,32 m x 2,44 m o konstrukcji stalowej lub aluminiowej – 2 szt. 

4th4th Budowa ogrodzenia po zachodniej części bieżni i torów prostych – ogrodzenie 

z przęseł z kątownika stalowego wypełnionego siatką powlekaną o wysokości 120 

cm na słupkach stalowych. 

4th5th Wykonanie terenów zielonych: 

a) powierzchnie istniejących trawników po zewnętrznej stronie bieżni okólnej, 

które ulegną zniszczeniu w trakcie wykonywania prac ziemnych – obsiać 

trawnikiem; 

b) po wewnętrznym obwodzie bieżni okólnej oraz w miejscu poszerzenia murawy 

boiska piłkarskiego – uzupełnić gotową darnią z rolki – trawa powinna być 
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przeznaczona do zastosowania na terenach sportowym przy umiarkowanym 

użytkowaniu.  

5th Zakup ruchomego wyposażenia lekkoatletycznego: 

Wykaz dodatkowego sprzętu lekkoatletycznego 

Nazwa sprzętu Jednostka Ilość Uwagi 

Konkurencje biegowe    

Bloki startowe szt. 5  

Stojak do bloków startowych na kółkach szt. 1  

Płotki treningowe szt. 40  

Wózek do płotków szt. 1  

Stopery elektroniczne 0,01 s z pamięcią 150 wyników szt.  3  

Pałeczki sztafetowe szt. 4  

Chronometr z okablowaniem i programem PC kpl. 1  

Fotokomórka sportowa zasięg 15 m z zasilaczem, bez 

lustra 

kpl. 2  

Statyw do fotokomórki szt. 1  

Lustro podwójne do fotokomórek sportowych szt. 1  

Uchwyt podwójny do fotokomórek sportowych szt.  1  

Tablica LED „biegnący czas”, 6-cyfrowa, wys. Cyfr 25 

cm, ze statywem i pulpitem sterującym 

kpl. 1  

Tablica do odliczania okrążeni z dzwonkiem opis PL szt.  1  

Urządzenie startowe do automatycznego 

elektronicznego pomiaru czasu 

szt.  3  

Przewód na bębnie 150 m do podłączenia sygnału startu szt. 1  

Skok wzwyż    

Przymiar do pomiaru wysokości szt. 1  

Skok w dal i trójskok    

Wkładki z plasteliną szt. 2  

Szpachelka do wyrównywania plasteliny szt.  1  

Znaczniki oznaczające położenie belki szt. 4  

Sprzęt do wyrównywania piasku  w zeskoczni szt.. 1  

Pchnięcie kulą    

Kula treningowa – 7,26 kg szt.  1 Ø 128 

Kula treningowa – 7,26 kg szt.  1 Ø 120 

Kula treningowa – 7,26 kg szt.  1 Ø 113 

Kula treningowa – 6,00 kg szt.  1 Ø 125 

Kula treningowa – 6,00 kg szt.  1 Ø 115 

Kula treningowa – 6,00 kg szt.  1 Ø 105 

Kula treningowa – 5,00 kg szt.  1 Ø 120 

Kula treningowa – 5,00 kg szt.  1 Ø 110 

Kula treningowa – 5,00 kg szt.  1 Ø 100 

Kula treningowa – 4,00 kg szt.  1 Ø 110 

Kula treningowa – 4,00 kg szt.  1 Ø 100 

Kula treningowa – 4,00 kg szt.  1 Ø 95 
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Kula treningowa – 3,00 kg szt.  1 Ø 108 

Kula treningowa – 3,00 kg szt.  1 Ø 100 

Kula treningowa – 3,00 kg szt.  1 Ø 85 

Sprzęt ogólny    

Parasole składane dla trenujących szt. 2  

Ławki dla zawodników szt. 4  

Krzesełka turystyczne dla trenerów szt. 4  

Taśmy miernicze z włókna szklanego do odmierzania 

rozbiegu 

szt. 2 20 m 

Taśma miernicza stalowa do mierzenia odległości szt.  1 20 m 

Taśma miernicza stalowa  do mierzenia odległości szt.  1 50 m 

Znaczniki do zaznaczania śladu skoku/rzutu szt.  4  

Znaczniki do ustawiania na lub obok rozbiegu kpl. 2 po 15 szt. 

Plastelina opak. 2  

Pojemnik na talk do smarowania rąk szt. 1  

Pachołki o wys. 20 cm szt. 10  

Pachołki do zamykania  zeskoczni lub rzutni szt. 5  

Walec z gąbką do osuszania bieżni i rozbiegów szt.  1  

Szczotki/miotły do oczyszczania koła i rozbiegów szt.  5  

Wycieraczki do obuwia przy kole do rzutów szt. 1  

Ścierki do wycierania sprzętu szt. 5  

Kosze plastikowe na śmieci i odpadki szt. 5  

 

UWAGI: 

1. Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest dokumentacja projektowa,  

specyfikacja techniczna oraz wyjaśnienia i uwagi zamawiającego zawarte w SIWZ. 

2. Zakres inwestycji nie obejmuje: 

a) Budowy oświetlenia terenu za pomocą opraw umieszczonych na czterech 

segmentowych, składanych, prefabrykowanych masztach o wysokości 21,30 

m – pkt. 9 projektu wykonawczego 

b) Budowy nowej trybuny zachodniej – pkt. 10 projektu wykonawczego 

c) Budowy placyku manewrowego dla samochodów służb ratowniczych – pkt. 11 

projektu wykonawczego 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy również wykonanie oraz zamontowanie 1 szt. tablicy 

informacyjno-pamiątkowej o dofinansowaniu przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu 

Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej 

(„Orliki lekkoatletyczne”)- edycja 2017, w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

4. Zgodnie z Prawem Budowlanym roboty budowlane będą prowadzone na podstawie 

pozwolenia na budowę AB.6740.X.26.2016.11 z dnia 31.03.2016 r. (obiekt zakwalifikowany 

do V grupy). Należy w terminie 7 dni przed rozpoczęciem prac budowlanych zgłosić 

odpowiedniemu organowi początek budowy.  
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5. Po zakończeniu budowy należy zgłosić odpowiednim organom zakończenie prac 

budowlanych oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie.  

6. Wszelkie materiały przed wbudowaniem przedstawić Zamawiającemu do akceptacji, 

Wykonawca nie może samowolnie dokonywać zmiany materiałów; 

7. Na użyte materiały przed ich wbudowaniem Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności 

z Polską normą lub aprobatą techniczną, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, świadectwa 

dopuszczenia – Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych zaakceptuje lub odrzuci przedstawiony 

materiał – w przypadku braku zgody Wykonawca ma obowiązek przedstawić inny materiał 

odpowiadający dokumentacji projektowej; 

8. Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym – należy zabezpieczyć teren budowy przed 

dostępem osób trzecich, szczególnie przed dostępem dzieci; 

9. Wszelkie materiały zdatne do użytku z rozbiórki należy przekazać do Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Rumi. 

10. Etap II będzie realizowany w roku bieżącym w odrębnym postępowaniu i nie zalicza się do 

zakresu toczącego się niniejszego postępowania; 

 

 

Przedmiary stanowią wyłącznie materiał informacyjny i pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. 

Zaleca się wykonawcy dla prawidłowego zrealizowania zamówienia oraz oszacowania kosztów   

zamówienia  odbycie wizji w terenie. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Gmina Miejska Rumia 

84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7 
  

Pełna nazwa Wykonawcy/ 

Wykonawców występujących wspólnie 

 

 

NIP  

REGON  

KRS/CeiDG  

Adres Siedziby Wykonawcy 

 

 

Osoba upoważniona do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

 

 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW 

Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz 

……………………………………..……………………………………………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………… 

(nazwa wykonawcy składającego ofertę) 

 

do dyspozycji następujące niezbędne zasoby:  

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

(wymienić rodzaj udostępnianych zasobów) 

 

na potrzeby wykonania zamówienia pn.: „Przebudowa bieżni okólnej 400, budowa urządzeń 

lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi”, 

dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach rozwoju infrastruktury 

lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) edycja 2017 (umowa nr: 2017/0317/0961/SubA/DIS/LA). 
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Etap 1, 3, 4 w zakresie…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………….……………………..……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………. 
(wskazać zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia) 

 

Oświadczam/y, że ww. zasoby zostaną wykorzystane przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia w 

następujący sposób:……………………………………………………………...….............................................. 

................................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
(wskazać sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia) 

 

 

Oświadczam/y, że będzie łączył mnie/nas z Wykonawcą następujący stosunek: 

….............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 
(wskazać charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem) 

 

 

 

 

………………………………                                                            ……………….. …...........................................................................................                 

       miejscowość i data                                                        podpis i pieczęć osoby (ób) upełnomocnionej (ych)  

                                                           do złożenia podpisu w imieniu podmiotu oddającego do  

                                                                               dyspozycji niezbędnych zasobów  
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Gmina Miejska Rumia 

84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7 

 

Pełna nazwa Wykonawcy/ 

Wykonawców występujących wspólnie 

 

 

NIP  

REGON  

KRS/CeiDG  

Adres Siedziby Wykonawcy 

 

 

Osoba upoważniona do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

 

 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

 

„Przebudowa bieżni okólnej 400, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi”, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej w ramach rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) edycja 

2017 (umowa nr: 2017/0317/0961/SubA/DIS/LA). Etap 1, 3, 4. 

Prowadzonego przez Gminę Miejską Rumia przedstawiam: 

WYKAZ ROBÓT 

Zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zgodnie z Rozdziałem V ust 1 pkt  2 lit. a)  SIWZ. 

L.p. 
Zamawiający 

(nazwa i adres) 

Krótki opis wykonanych 

robót (zakres, 

lokalizacja) 

Wartość robót 

wykonanych 

(brutto) 

Data zawarcia 

umowy oraz 

termin 

realizacji 
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UWAGA:  

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wykazane w wykazie 

zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających czy te 

roboty budowlane zostały wykonane należycie. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. R.  

       ………………………………………… 
                                                                                                                              (podpis) 
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UWAGA ! Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia n/w funkcji przez jedną osobę. 

Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Gmina Miejska Rumia 

84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7 

 

Pełna nazwa Wykonawcy/ 

Wykonawców występujących wspólnie 

 

 

NIP  

REGON  

KRS/CeiDG  

Adres Siedziby Wykonawcy 

 

 

Osoba upoważniona do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

 

 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Przebudowa bieżni okólnej 400, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi”, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej w ramach rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) edycja 

2017 (umowa nr: 2017/0317/0961/SubA/DIS/LA). Etap 1, 3, 4. 

 

Prowadzonego przez Gminę Miejską Rumia przedstawiam: 

WYKAZ OSÓB 

Oświadczam/y, że przy realizacji przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyć niżej wymienione osoby: 
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NAZWISKA I IMIONA  

osób, które będą pełnić 

poszczególne funkcje (zakres 

wykonywanych czynności) ze 

wskazaniem  podstawy do 

dysponowania n/w osobami   

WYMAGANIA 

ZAMAWIAJĄCEGO 

INFORMACJE NA TEMAT KWALIFIKACJI 

ZAWODOWYCH   I DOŚWIADCZENIA 

NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 

ZAMÓWIENIA 

 

Kierownik budowy  

…………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………… 

PODSTAWA  DYSPONOWANIA 

posiadanie uprawnień 

budowlanych do kierowania 

robotami budowlanymi w 

konstrukcyjno – budowlanej bez 

ograniczeń  

 

 

 

 

……………………………. 

(Nr uprawnień) 

 

 

Kierownik robót 

…………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………… 

PODSTAWA  DYSPONOWANIA 

posiadanie uprawnień 

budowlanych j do kierowania 

robotami budowlanymi w 

specjalności  instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń; 

 

……………………………. 

(Nr uprawnień) 

 

 

Kierownik robót 

…………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………… 

PODSTAWA  DYSPONOWANIA 

posiadanie uprawnień 

budowlanych do kierowania 

robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez 

ograniczeń; 

 

 

 

 

 

……………………………. 

(Nr uprawnień) 

 

 

 

Kierownik robót 

…………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………… 

PODSTAWA  DYSPONOWANIA 

posiadanie uprawnień 

budowlanych do kierowania 

robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych bez 

ograniczeń; 

 

 

 

 

 

……………………………. 

(Nr uprawnień) 
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OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam/y, że w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

„Przebudowa bieżni okólnej 400, budowa urządzeń lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi”, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej w ramach rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) edycja 

2017 (umowa nr: 2017/0317/0961/SubA/DIS/LA). Etap 1, 3, 4 osoby, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu niniejszego zamówienia i zostały wymienione w załączniku nr 9 do SIWZ, posiadają 

wymagane uprawnienia, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt  2 lit. a  SIWZ.  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. R.  

       ………………………………………… 
                                                                                                                                                            (podpis) 
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Załącznik Nr 10 do SIWZ 

 

Zamawiający: 

Gmina Miejska Rumia 

84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 7 

 

Pełna nazwa Wykonawcy/ 

Wykonawców występujących wspólnie 

 

 

NIP  

REGON  

Adres Siedziby Wykonawcy 

 

 

Osoba upoważniona do reprezentowania 

Wykonawcy 

 

 

 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

na potrzeby wykonania zamówienia pn.: „Przebudowa bieżni okólnej 400, budowa urządzeń 

lekkoatletycznych oraz odwodnienia bieżni stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi”, 

dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach rozwoju infrastruktury 

lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) edycja 2017 (umowa nr: 2017/0317/0961/SubA/DIS/LA). 

Etap 1, 3, 4  

oświadczam, 

 

że do wykonania zamówienia w zakresie nawierzchni bieżni zastosuję nawierzchnię (podać 

rodzaj, nazwę handlową) …………………………. Produkcji (podać nazwę producenta) 

…………………………. Oświadczam, że oferowana nawierzchnia została zainstalowana w 

dwóch obiektach wykonanych w Europie, które uzyskały certyfikat IAAF Class I (podać 

miejsce wykonania obiektów z oferowaną nawierzchnią): 

a) …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………, 

b) …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

: 
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFEROWANEGO SPRZĘTU LEKKOATLETYCZNEGO 

 

Nazwa sprzętu Jednostka Ilość Uwagi Wartość 

netto 

[zł] 

VAT 

[zł] 

Wartość 

brutto 

[zł] 

Konkurencje biegowe       
Bloki startowe szt. 5  …….. ……. ……… 

Stojak do bloków startowych na 

kółkach 

szt. 1   

…….. 

 

……. 

 

……… 

Płotki treningowe szt. 40  …….. ……. ……… 

Wózek do płotków szt. 1  …….. ……. ……… 

Stopery elektroniczne 0,01 s z 

pamięcią 150 wyników 

szt.  3   

…….. 

 

……. 

 

……… 

Pałeczki sztafetowe szt. 4  …….. ……. ……… 

Chronometr z okablowaniem i 

programem PC 

kpl. 1   

…….. 

 

……. 

 

……… 

Fotokomórka sportowa zasięg 15 m z 

zasilaczem, bez lustra 

kpl. 2   

…….. 

 

……. 

 

……… 

Statyw do fotokomórki szt. 1  …….. ……. ……… 

Lustro podwójne do fotokomórek 

sportowych 

szt. 1   

…….. 

 

……. 

 

……… 

Uchwyt podwójny do fotokomórek 

sportowych 

szt.  1   

…….. 

 

……. 

 

……… 

Tablica LED „biegnący czas”, 6-

cyfrowa, wys. Cyfr 25 cm, ze 

statywem i pulpitem sterującym 

kpl. 1   

 

…….. 

 

 

……. 

 

 

……… 

Tablica do odliczania okrążeni z 

dzwonkiem opis PL 

szt.  1   

…….. 

 

……. 

 

……… 

Urządzenie startowe do 

automatycznego elektronicznego 

pomiaru czasu 

szt.  3   

 

…….. 

 

 

……. 

 

 

……… 

Przewód na bębnie 150 m do 

podłączenia sygnału startu 

szt. 1   

…….. 

 

……. 

 

……… 

Skok wzwyż       

Przymiar do pomiaru wysokości szt. 1  …….. ……. ……… 

Skok w dal i trójskok       

Wkładki z plasteliną szt. 2  …….. ……. ……… 

Szpachelka do wyrównywania 

plasteliny 

szt.  1   

…….. 

 

……. 

 

……… 

Znaczniki oznaczające położenie belki szt. 4  …….. ……. ……… 
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Sprzęt do wyrównywania piasku  w 

zeskoczni 

szt.. 1   

…….. 

 

……. 

 

……… 

Pchnięcie kulą       

Kula treningowa – 7,26 kg szt.  1 Ø 128 …….. ……. ……… 

Kula treningowa – 7,26 kg szt.  1 Ø 120 …….. ……. ……… 

Kula treningowa – 7,26 kg szt.  1 Ø 113 …….. ……. ……… 

Kula treningowa – 6,00 kg szt.  1 Ø 125 …….. ……. ……… 

Kula treningowa – 6,00 kg szt.  1 Ø 115 …….. ……. ……… 

Kula treningowa – 6,00 kg szt.  1 Ø 105 …….. ……. ……… 

Kula treningowa – 5,00 kg szt.  1 Ø 120 …….. ……. ……… 

Kula treningowa – 5,00 kg szt.  1 Ø 110 …….. ……. ……… 

Kula treningowa – 5,00 kg szt.  1 Ø 100 …….. ……. ……… 

Kula treningowa – 4,00 kg szt.  1 Ø 110 …….. ……. ……… 

Kula treningowa – 4,00 kg szt.  1 Ø 100 …….. ……. ……… 

Kula treningowa – 4,00 kg szt.  1 Ø 95 …….. ……. ……… 

Kula treningowa – 3,00 kg szt.  1 Ø 108 …….. ……. ……… 

Kula treningowa – 3,00 kg szt.  1 Ø 100 …….. ……. ……… 

Kula treningowa – 3,00 kg szt.  1 Ø 85 …….. ……. ……… 

Sprzęt ogólny       

Parasole składane dla trenujących szt. 2  …….. ……. ……… 

Ławki dla zawodników szt. 4  …….. ……. ……… 

Krzesełka turystyczne dla trenerów szt. 4  …….. ……. ……… 

Taśmy miernicze z włókna szklanego 

do odmierzania rozbiegu 

szt. 2 20 m  

…….. 

 

……. 

 

……… 

Taśma miernicza stalowa do 

mierzenia odległości 

szt.  1 20 m  

…….. 

 

……. 

 

……… 

Taśma miernicza stalowa  do 

mierzenia odległości 

szt.  1 50 m  

…….. 

 

……. 

 

……… 

Znaczniki do zaznaczania śladu 

skoku/rzutu 

szt.  4   

…….. 

 

……. 

 

……… 

Znaczniki do ustawiania na lub obok 

rozbiegu 

kpl. 2 po 15 

szt. 

 

…….. 

 

……. 

 

……… 

Plastelina opak. 2  …….. ……. ……… 

Pojemnik na talk do smarowania rąk szt. 1  …….. ……. ……… 

Pachołki o wys. 20 cm szt. 10  …….. ……. ……… 

Pachołki do zamykania  zeskoczni lub 

rzutni 

szt. 5   

…….. 

 

……. 

 

……… 

Walec z gąbką do osuszania bieżni i 

rozbiegów 

szt.  1   

…….. 

 

……. 

 

……… 

Szczotki/miotły do oczyszczania koła 

i rozbiegów 

szt.  5   

…….. 

 

……. 

 

……… 

Wycieraczki do obuwia przy kole do 

rzutów 

szt. 1   

…….. 

 

……. 

 

……… 
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Ścierki do wycierania sprzętu szt. 5  …….. ……. ……… 

Kosze plastikowe na śmieci i odpadki szt. 5  …….. ……. ……… 

Tablica informacyjno-pamiątkowa szt. 1  …….. ……. ……… 

RAZEM:    …….. ……. ……… 
 

 

 

 

………………………....   …..…………………………………………….. 

miejscowość i data                                                       imię, nazwisko i podpis osoby  uprawnionej 

do reprezentacji Wykonawcy 

 


